Zmluva o vykone stavebného dozoru

uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsSich zmien a doplnkov (d’alej iba ,, Zmluva* )

Zmluvné strany:

Poskytovatel’: Ing. Jaroslav Kolodzej — KOLWEX
Sidlo: Zamocka 77, 064 01 Stara Cubovia
ICO: 10770879

IC DPH: SK1023507342

Evidenc¢né ¢islo

osvedcenia: 03494*10-23*

Bankové spojenie: ~ VUB Stara Cuboviia

Cislo uétu: IBAN SK530200 0000 00 1977154358
E-mail: jaroslav.kolodzej@gmail.com

Mobil: 0905471107

d’alej len ako ,, zhotovitel™*

a

Objednavatel’: OBEC JAKUBANY

Sidlo: Obecny urad Jakubany ¢. 555, 065 12 Jakubany, okr. Stara Cubovia
ICO: 00329924

DIC: 2020698559

Statutarny zastupca: Ing. Jan Krajiiak, starosta obce
Bankové spojenie:  VUB a. s.

Cislo uétu: SK25 0200 0000 0000 1352 7602
E-mail: jakubany@jakubany.sk
Telefon: +421 52 428 3651

d’alej len ako ,,objednavatel*

Clanok 1.

1. Poskytovatel sa zavizuje, ze pre objednavatel'a zabezpeci vykon stavebného dozoru v
ramci investicnej akcie: Rekonstrukcia a dostavba telocvicne ZS a MS Jakubany v
rozsahu podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy.

2. Kontrolnou ¢innost'ou stavebny dozor sleduje, ¢i sa stavba uskuto¢niuje v sulade s
platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a so Zmluvou o dielo zo dna 04. 09.
2018 (Eviden¢né cCislo objednavatel’a ¢. 180/2018) platne a G¢inne uzavretou medzi obcou
Jakubany a SLOAVDACH, s.r. 0..

3. Rozsah prac, ktoré bude stavebny dozor vykonévat’, je stanoveny Zmluvou o dielo.
Stavebny dozor je oboznameny so Zmluvou o dielo vopred a jedno vyhotovenie Zmluvy
0 dielo spolu s prilohami mu bude odovzdané pri podpise tejto zmluvy.


mailto:jaroslav.kolodzej@gmail.com

4. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze za vykonavanie kontrolnej ¢innosti uhradi stavebnému
dozoru dohodnutii odmenu podla ¢lanku V. tejto zmluvy.
Clanok I1.

Rozsah vykonu kontrolnej ¢innosti zahffia najma:

- Potvrdenie odovzdania staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika.

- Starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba
realizuje a evidencia dokumentacie dokon¢enych casti diela.

- Odsthlasenie pripadnych dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvysuji naklady
diela — stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu realizacie
a nezhorSuju parametre stavby: ostatné dodatky a zmeny projektu predkladat’

s vlastnym vyjadrenim objednévatel'ovi.

- Bezodkladné informacie objednavatela o vSetkych zavaznych okolnostiach.

- Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti podkladov, ich salad s podmienkami
zmluv a ich predkladanie na likvidaciu objednavatel’'ovi (potvrdenie mesacne
vykonanych préac v zistovacom protokole).

- Kontrola tych casti dodavok, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi.

- Spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani stladu realizovanych prac s objektom.

- Spolupraca s projektantom a zhotovitel'om pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zévad projektu.

- Sledovat,, ¢i zhotovitel’ diela vykonéva predpisané skiisky materidlov, konstrukcii
a prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu
vykonanych prac a dodavok (atesty, protokoly).

- Sledovanie spravneho vedenia stavebnych dennikov sulade s podmienkami zmluvy
o0 dielo medzi obcou Jakubany a zhotovitel'om diela (projektu).

- Kontrola postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie
zhotovitel'ov diela na nedodrZanie terminov.

- Organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne v trojtyzdiiovych
intervaloch, v pripade potreby aj CastejSie, spracovanie zapisov z kontrolnych dni
a zabezpecenie distriblicie zaznamov z kontroly pritomnych ucastnikom.

- Ugast’ na kontrolnych diioch zhotovitel’ diela predlozi k odovzdavaniu a prevzatiu
diela — stavby alebo Casti stavby a ucast’ pri preberacom konani.

- Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ diela predlozi k odovzdaniu a prevzatiu diela —
stavby alebo Casti stavby a Gcast’ pri preberacom konani.

- Kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola
dohodnutych terminov.

- Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

- Stavebny dozor zabezpecit’ aj z pohl'adu dodrziavania legislativnych poziadaviek
v oblasti ochrany a tvorby Zivotného prostredia pri realizacii stavby.

Clanok III.

1. Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe podla potreby stavby.
Vyhodnotenie prac — kontrolny deii bude dohodnuty pri zahajeni prac.



2. Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ spdsob a
postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, v
stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov.

3. Pri vykonéavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’
dodrziavanie projektovej dokumentacie, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov,
technickych noriem a dojednani Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Stavebny dozor sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatel’a a dohodami zmluvnych stran. Stavebny
dozor je opravneny a povinny urobit’ prislusné zapisy do protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Clanok IV.

1. Stavebny dozor sa zavézuje, Ze kontrolnu ¢innost’, dojednanti podla ¢lanku 1 a ¢lanku
2 tejto zmluvy, bude vykonavat' v ¢ase od odovzdania staveniska stavby az po protokolarne
odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej vykondvania pocas plynutia
zarucnych lehot vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, ak objednavatel’ uplatni pravo reklamaécie,
a to v dohodnutych terminoch.

2. Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je odo dna prevzatia
staveniska zhotovitel'om v stilade so Zmluvou o dielo az do riadneho protokoladrneho
prevzatia diela bez vad a nedorobkov objednavatel'om.

3. Objednavatel’ pri podpise tejto zmluvy odovzda poskytovatelovi aj vsetky stavebné
povolenia, vyjadrenia technickej inSpekcie a doklady tak, aby poskytovatel’ mohol zacat’

s vykonom kontrolnej ¢innosti v sulade s odovzdanou projektovou dokumentaciou
vyhotovenou v potrebnom rozsahu dohodnutom zmluvnymi stranami.

Clanok V.

1. Odmena za vykon stavebného dozoru podl'a ¢lanku 1 a 2 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z. o cenéach a vyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonéava zadkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v
zneni neskorSich predpisov

2. Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ stavebnému dozoru odmenu za ¢innost’ v rozsahu
podla ¢lanku 1 a 2 tejto zmluvy vo vyske 1920,00 € s DPH z toho DPH 20% 320,00 €, bez
DPH 1600,00 €, Slovom jedentisicdevitstodvadsat’eur.

3. Splatnost’ faktiry je do 14 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Poskytovatel’
vystavi faktiru po protokoldrnom odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov Za
faktaru nie je mozné povazovat iny doklad ako original. Original faktury zhotovitel’ predlozi
objednavatel'ovi v 4 vyhotoveniach. K faktare je zhotovitel’ povinny prilozit’ objednavatel'om
odsuhlaseny protokol o vykonani prac.



Clanok VIIL.

1. Pokial’ nebolo v tejto Zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych
stran, ako aj pravne pomery z nej vyplyvajace, vznikajuce a stvisiace Obchodnym
zakonnikom.

2. Zmeny a doplnky v tejto Zmluve je mozné vykonat’ len pisomnou formou zmluvnych
stran formou dodatkov k tejto Zmluve.

3. Zmluvné strany sa zavézuju v pripade nestladu navrhu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov na realizaciu predmetu tejto zmluvy
zosuladit” podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi tymto poskytovatel'om.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pri plneni zavédzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy buda
vzajomne spolupracovat’ a budu si navzajom poskytovat’ vSetku potrebna sucinnost’. Zmluvné
strany sa dohodli, ze vSetky spory st povinné riesit’ vzajomnymi jednaniami pred
uplatiiovanim si nadrokov v suidnom konani.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, ze su plne sposobilé a opravnené tuto zmluvu uzatvorit
a zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzend. Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si tito Zmluvu
precitali, navzajom vysvetlili, plne jej porozumeli, a na znak stihlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisali.

6. Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

7. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ¢oho 2 vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a 2
vyhotovenia obdrzi poskytovatel’.

V Starej Cubovni dia 13.9.2018

Za objednavatel’a: Za poskytovatela:
OBEC Jakubany
zastlipena starostom obce Ing. Jaroslav Kolodzej -KOLWEX

Ing. Jan Krajnak

signed signed



