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Sutazné podklady

Obec Jakubany

Nazov projektu: ,VYSTAVBA NOVEJ BUDOVY MATERSKEJ SKOLY / ELOKOVANEHO PRACOVISKA*

Zmluva o dielo

€.183/2021,
uzavreta podra § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi

stranami:
Objednavatel”
Obchodné meno : Obec Jakubany
Sidlo: Jakubany 555, 065 12 Jakubany
ICO: 00329924
DIC: 2020698559
IC DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0034 0281 5011
Pravne zastupeny: JUDr. JozefMaguga, starosta obce
E-mail: starosta@jakubany.sk
(dalej len ,objednavatel”)
Zhotovitel’ ; )
Obchodné meno: Ing. Milan Stupak - IVS
Sidlo: 065 11 Nova Luboviia 791
ICO: 10769676
DIC: 1020762644 |C DPH: SK1020762644
Bankové spojenie: VUB a.s., pob. Stara Lubovna
IBAN: SK14 0200 0000 0000 0530 8602
Pravne zastupeny: Ing. Milan Stupéak, podnikatel
E-mail: Ivssl.stupak@gmail.com
(dalej len ,zhotovitel™)

Preambula

Tato Zmluva o Dielo (dalej "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok postupu podlimitnej zakazky zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“). Sucastou verejného obstaravania nebola elektronicka aukcia. Predmet plnenia bude
spolufinancovany z nenavratného finanéného prispevku poskytnutého kupujicemu v ramci Operaéného
programu: Ludské zdroje a nenavratného finan¢ného prispevku na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku (dalej ,Zmluva o NFP®) pre projekt s nazvom ,VYSTAVBA NOVEJ BUDOVY
MATERSKEJ SKOLY / ELOKOVANEHO PRACOVISKA".
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C1.1
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych pracv sulade s projektom ¢. ITMS2014+ S nazvom
VYSTAVBA NOVEJ BUDOVY MATERSKEJ SKOLY / ELOKOVANEHO PRACOVISKA na pozemkoch parc.
¢. KN-C 2639/42, KN-C 2628/11, KN-C 2639/46, KN-C 2639/47 v katastralnom Gzemi Jakubanyuvedenych
v stavebnom povoleni &.j. 289/2019 — SU/Pkzo dita 23.08.2019ktor vykona zhotovitel podla tejto zmluvy
a podla poZiadaviek objednavatela a za tym ucelomvykona pre objednavatela stavebné prace v zmysle
svojej ponuky zo dfia: 02.09.2021. ako vitaz verejného obstaravania a zavazuje sa vykonat dielo a dodat ho
objednavatelovi v termine dohodnutom v zmluve na zaklade realiza¢nej projektovej dokumentacie
predloZzenej objednavatelom a v sulade s predloZzenou cenovou ponukou, v ktorej su uvedené mnozstva
a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal projektovd dokumentaciu (dalej len ,projektova
dokumentacia®) a tuto projektovd dokumentaciu preveril s riadnou odbornou starostlivostou dodavatela
predmetu diela podla tejto zmluvy, a potvrdzuje, Ze podla tejto projektovej dokumentacie je predmet zmluvy
vykonatelny (beruc do uvahy okolnosti ku driu podpisu tejto zmluvy).

1.2 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo, stavebné prace v sulade s projektom —,,Vystavba
novej budovy Materskej Skoly/elokovaného pracoviska “. v obsahu a rozsahu podla prilozeného

technického nakresu, ktory ur€uje charakteristiku diela, v stlade s cenovou ponukou resp. rozpo¢tom,
v ktorom su uvedené mnozstva a jednotkové ceny.
1.3 Zhotovitel sa zavézuje dodat objednavatelovi dielo — stavebné prace podla technického nakresu,
a objednavatel sa zavézuje toto dielo od dodavatela prevziat.

Ide o: VYSTAVBA NOVEJ BUDOVY MATERSKEJ SKOLY / ELOKOVANEHO PRACOVISKA
Zhotovitel sa zavazuje poverit vykonanim diela (alebo €asti diela) int osobu len s predchadzajiucim
pisomnym suhlasom objednavatela, av8ak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné naklady
a prebera na seba celé nebezpecéenstvo a zodpovednost.

Cl.2
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podra Cl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovu uroveri v éase predlozenia
navrhu zmluvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so Zakonom NR SR €. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena dodavatelom predloZzenou
cenovou ponukou, ktora tvori neoddelitelnu prilohu k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za uskuto€nenie prac je navrhovana cena bez DPH v EUR 494
777,00navrhovana cena vratane DPH v EUR 593 732,40, cena slovom v EUR s DPH
pat'stodevatdesiattritisicsedemstotridsat’dva eur 40/100

2.2 Cena za zhotovenie prac je uréena na zaklade verejného obstaravania, postupom podlimitna zakazka.

2.3 Dohodnuta cena za dielo zahffa vSetky Cinnosti a naklady zhotovitela, ktoré su potrebné k vykonaniu diela

tak, aby dielo bolo uzivania schopné.

§ CL3
Cas dodania diela

3.1 Lehota vystavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podla Cl. 1.: najneskér do12 mesiacov od odovzdania
a prevzatia staveniska.Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zlavy alebo finanéného
zvyhodnenia.K odovzdaniu a prevzatiu staveniska déjde do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia vyzvy zo
strany objednévatefla zhotovitelovi.

3.3 Pred zacatim stavebnych prac ku driu podpisu zmluvy zmluvné strany kvéli projektovym potrebam vypracuju
gasovy harmonogram realizacie stavebnych prac zohladriuijuci $tandardny chod dopravy v obci. Casovy plan
realizacie stavebnych prac je zavdznym dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie terminov uvedenych
v €asovom plane zmluvné strany bezodkladne pisomne upozornia. Ak do piatich kalendarnych dni nedéjde
ku naprave stavu, zmluvné strany su opravnené pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke uréenej
Nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze sa zhotovitel dopustil pri verejnom obstaravani kolizneho spravania, alebo inym nedovolenym
sp6sobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca a uvedené sa preukaze, ¢im ddjde ku strate pridelenych
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finanénych prostriedkov, objednavatel si vyhradzuje moznost uplatnenia nahrady $kody podla vysky $kody,
ktora uvedenym konanim Objednavatelovi vznikne.

3.4 Dodavatel splni svoju povinnost zhotovit dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad ukonéeného diela
objednavatelovi v mieste zhotovenia diela — Odovzdavacim a preberacim protokolom, podpisanym
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, s uvedenim predmetu diela, jeho kvality, a datumu odovzdania
a prevzatia diela.

3.5 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia jeho vady
alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky v ur€éenom termine odstranit
a oznamit objednavatelovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania a prevzatia diela.

3.6 V pripade ak objednavatel prevezme dielo i so zistenymi vadami, uvedie sa ich supis do Odovzdavacieho
a preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budu tieto dodavatelom bezodplatne odstranené.

CL4
Zabezpecenie zavazku

4.1 REALIZACNA ZABEZPEKA

Verejny obstaravatel ako Objednavatel pozaduje realizaénu zabezpeku vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela bez
DPH jednym zo spdsobov dalej uvedenych ako zabezpeku na zhotovenie Diela, ktora je predmetom Zmluvy.
Objednavatel je opravneny v8etky uplatnené zmluvné pokuty a nahrady $kody, na ktorych sa zmluvné strany v
tejto Zmluve dohodli, jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke Zhotovitela a proti akejkolvek Easti
ceny diela. Dovodom pre realizaénu zabezpeku je ochranit Objednavatela pred $kodami a stratou prilezitosti
ziskat nenavratny finanény prispevok v pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo, resp. nedoda ho Uplne a véas. V
tychto pripadoch by totiz verejny obstaravatel s velmi velkou pravdepodobnostou nestihol vy€erpat nenavratny
finanény prispevok.

4.1.1 Zébezpeka musi byt zloZena pred podpisom zmluvy a doklad o jej zloZeni tvori prilohu Zmluvy.

4.1.2 Spbsoby zlozenia zabezpeky:

4.1.2.1 Poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca alebo

4.1.2.2 Zlozenim finanénych prostriedkov na bankovy ucet verejného obstaravatela alebo

4.1.2.3 Vystavenim zmenky v prospech objednavatela

4.1.3 Podmienky zloZenia realizanej zabezpeky poskytnutim bankovej zaruky za uchidzaca

4.1.3.1 Poskytnutie bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika.

4.1.3.2 Bankova zaruka musi byt poskytnuta vo vy$ke najmenej 10% celkovej ceny Diela bez DPH a vydana
najmenej na dobu realizacie Diela.

4.1.3.3 Bankova zaruka méze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobo€kou zahrani¢nej
banky v Slovenskej republike alebo zahrani€énou bankou. V pripade zahrani¢nej banky je potrebné dolozit' aj
bankovu zaruku v pdvodnom jazyku aj uradne overeny preklad do jazyka slovenského.

4.1.3.4 V bankovej zaruke (zaruéna listina) musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prvu vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo pefiaznych sum v akejkolvek
vyske, ktorych celkova vyska neprekroc€i pefiaznu sumu, ktord Objednavatel pozaduje ako Zabezpeku na
vykonanie Diela v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajlice mu zo Zmluvy a v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, Ze banka sa zavazuje do 15 dni po
doru€eni vyzvy Objednavatela na zaplatenie, zaplatit vzniknutl pohladavku na uéet Objednavatela uvedeny v
zahlavi zmluvy.

4.1.3.5 Zabezpeka zlozena formou bankovej zaruky zanikne uplynutim lehoty na ktoru bola vystavena, ak veritel
- Objednéavatel neoznami banke pisomne svoje naroky z bankovej zaruky po¢as doby jej platnosti. Zaruéna
listina sa po skon&eni jej platnosti vrati zhotovitelovi, pri€om jej képia zostava archivovana u verejného
obstaravatela ako sucast dokladov o verejnom obstaravani.

4.1.4 Podmienky zloZenia realizaénej zabezpeky zloZzenim finanénych prostriedkov na bankovy uéet verejného
obstaravatela:

4.1.4.1 Finanéné prostriedky musia byt v ¢ase podpisu zmluvy pripisané na ucet Objednavatela uvedeny v
zéahlavi zmluvy v sume 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH. Ako variabilny symbol uvedie uchadzag svoje ICO.
4.1.4.2 Doba platnosti realizacnej zabezpeky formou zlozenia finanénych prostriedkov na uéet Objednavatela
trva az do uplynutia lehoty podla bodu 4.1.4.5 tohto €lanku.
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4.1.4.3 Objednavatel je bez potreby akéhokolvek dalSieho pravneho Ukonu opravneny pouzit zabezpeku na
ucely uhrady narokov Objednavatela, vratane zmluvnych pokut, nahrady $kody, urokov z omeskania, ktoré mu
vznikli v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

4.1.4.4 Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi realizanu zabezpeku v pripade, ak Zhotovitel vykona Dielo
v€as a riadne.

4.1.4.5 Objednavatel vrati Zhotovitelovi realizaénu zabezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela a to zniZzenu o pripadné opravnené naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi v zmysle
tohto €lanku.

4.1.5 Podmienky zlozZenia realizanej zabezpeky vystavenim zmenky v prospech Objednavatela: Zmluva o dielo
4.1.5.1 Vystavenie zmenky v prospech Objednavatela sa riadi prisluSnymi ustanoveniami zakona €. 191/1950
Z.z. Zakon zmenkovy a Sekovy;

4.1.5.2 Zmenka musi byt vystavena vo vy$ke najmenej 10% celkovej ceny Diela bez DPH so splatnostou
najmenej na dobu realizacie Diela.

4.1.5.3 Doba platnosti realizatnej zabezpeky formou vystavenia zmenky trva az do uplynutia lehoty podla bodu
4.1.5.5 tohto ¢€lanku.

4.1.5.4 Objednavatel je bez potreby akéhokolvek dalSieho pravneho ukonu opravneny pouzit zabezpeku na
ucely uhrady narokov Objednavatela, vratane zmluvnych pokut, nahrady skody, urokov z omeskania, ktoré mu
vznikli v suvislosti s porudenim povinnosti Zhotovitela pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

4.1.5.5 Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi realizaénu zabezpeku v pripade, ak Zhotovitel vykona Dielo
v€as a riadne.

4.1.5.6 Objednavatel vrati Zhotovitelovi realizaénu zabezpeku po uplynuti 5 dni od podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela a to znizenu o pripadné opravnené naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi v zmysle
tohto €lanku.

4.2 ZMLUVNE POKUTY

4.2.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty der
omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v désledku
okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd.).

4.2.2. Ak je Zhotovitel v omeSkani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 10% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v
dosledku okolnosti majucich povahu vy$3ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd.). Uplatnenie zmluvnej pokuty
podla tohto odseku nevylu€uje uplatnenie zmluvnej pokuty podla odseku 4.2.1.

4.2.3. Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel neodstrani
vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdu vadu a
kazdy za€aty deri omeskania az do dfia, kedy Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

4.2.4. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v deri, kedy na ne vznikne narok. Narokom na zaplatenie
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spésobenej porusenim povinnosti
zabezpelenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku zmluvnej pokuty.

CL5
Miesto plnenia a podmienky plnenia
5.1 Miestom plnenia je: obec Jakubany, okres Stara Luboviia, ¢as plnenia: do12 mesiacov od odovzdania
staveniska.
5.2 Zhotovitel bude fakturovat dokonéené prace podla harmonogramu prac vzdy k poslednému driu mesiaca.
Prace musia byt pisomne odsuhlasené zodpovednym zastupcom objednavatela v sulade s touto zmluvou.
5.3 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavézuje:

a) dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny stavebného
povolenia dodrzat aj v8etky jeho ustanovenia, po€nuc diiom, ked mu bude tato zmena stavebného
rozhodnutia dorucena,

b) dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny stavebného
povolenia dodrzat aj v3etky jeho ustanovenia, po€nuc diiom, ked mu bude tato zmena stavebného
rozhodnutia doru¢ena,
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c) zabezpedit, aby polas realizacie diela nedo$lo k neZiaducemu obmedzeniu prevadzky okolitych
priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpegit po€as vykonavania diela bezpe¢nost
a plynulost cestnej a peSej premavky,

d) vykonat zameranie a technicku pripravu realizacie diela Standardnym spésobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

e) zabezpecit dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a zvislu na
miesto montaze,

f) nalozit, odviest a uloZit na prislusnu organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy, obalovy a
iny material vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, objednavatel zabezpedi tieto
€innosti u tretich os6b na naklady zhotovitela,

g) zabezpetit, aby v8etky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZzité na vyhotovenie diela spinali
poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpecit bezpe€ny technicky stav strojnych a
technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky VTZ,
atd.),

h) zabezpedit, aby pracovnici vykonavajlci predmet diela mali vietky legislativou predpisané Skolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy
zhotovitefom,

i) zabezpecit vykonanie obhliadky v8etkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela stavebnym
dozorom ............. (vid bod 12 tohto €lanku) a zastupcom objednavatela vyzvou v stavebnom
denniku,

j) za poSkodenie alebo zni¢enie diela alebo jednotlivych €asti diela zodpovedat az do odovzdania
celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi. Diiom odovzdania celého diela prechadza
nebezpelenstvo $kody na vykonanom diele na objednavatela. Vlastnicke pravo k materidlom,
zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré budu zahrnuté do diela alebo sa maju
stat su€astou alebo prisluSsenstvom diela, nadobuda objednavatel ich zabudovanim do diela.

k) na vlastné naklady zabezpetit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivych ¢asti
(etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok geodetického zamerania predlozit do 15
dni objednavatelovi,

[) vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou starostlivostou,
dodrziavat vSetky bezpe€nostné a protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych
predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela. Zhotovitel zabezpeluje bezpe€nost a ochranu
zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpe€nu prevadzku svojich technickych zariadeni na
stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky,

m) dodrzat vSetky zavazné i doporu€ené (nezavazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,

n) pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletnu sprievodnu dokumentaciu v
rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia a bezpe&nostno-technickym
poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skusok a ak ide o VTZ skupiny A aj ,prvu tradnu
skusku“, dalej navod na bezpeéné pouzivanie, udrzbu a obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v
zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. v zneni noviel,

0) na vSetky zabudované komponenty zabezpecit potrebné certifikaty a atesty v zmysle legislativou
stanovenych poZiadaviek.

5.4 Zariadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre Ucely tejto zmluvy povazuje kvalitné, riadne, v€asné a
uplné dokoncenie vsetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisomného odovzdania celého diela
zhotovitefom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednavatelom, vratane odovzdania a
prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vSetkych dalSich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujucich
riadne ukoncenie diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi v€as vSetky doklady, ktorymi preukazuje
funk&nost diela a jeho komponentov.

5.5 Zhotovitel nesmie svojou €innostou v priebehu vystavby poskodit' Ziadne asti stavaného objektu tejto stavby
a susediacich objektov, v pripade po8kodenia je povinny uviest poskodenu kon&trukciu alebo €ast stavby
bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.
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5.6 Zhotovitel zodpoveda za $kody sposobené svojou €innostou podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a
osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost zhotovitela za €innosti pri vykone diela podla
tejto zmluvy.

5.7 Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so stavebnym dozorom
stavebnika vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou a uzivanim diela podla tejto zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza €innost zhotovitela podla tejto zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za
jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

5.8 Objednavatel zabezpecuje organizaciu a riadenie dodavky diela v spolupraci so zhotovitelom a jeho
dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len ,zastupcovia objednavatela),
ktorymi su: JUDr. Jozef Macuga, starosta obce

5.9 Vykonom stavebného dozoru v suvislosti s dodavkou celého diela ako aj podla tejto zmluvy bola zmluvne
poverena spolo¢nost /resp. osobar/ ................ (pozn. uviest nazov spolo¢nosti resp. meno osoby).

5.10 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,SD) v originali s dvomi képiami, a to odo dfia
prevzatia staveniska. SD bude uloZzeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k SD bude zabezpe&eny
pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach suvisiacich s technicko-organizaénym
zabezpe&enim stavebnych prac pri vykonavani diela svojich pracovnikov: Ing. Milan Stupak

5.11  Zhotovitel je povinny asporfi 24 hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objednavatela prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryté. Ak sa stavebny dozor alebo zastupca
objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraovat v pracach. Ak
stavebny dozor alebo z&stupca objednavatela bude dodato&ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela; ak sa v8ak pri dodatoénej kontrole zisti, Ze zakryté
prace neboli zhotovitefom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

5.12  Pri odovzdani diela, resp. ucelenych ¢asti odovzda zhotovitel objednavatelovi za ucasti stavebného
dozoru:

> Styri exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby) podla skutoéného stavu vykonanych prac,
potvrdené zhotovitelom v tlaéenej forme a 1 x v digitalnej forme,

» 1x kopiu originalu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade, ze bolo potrebné
pri plneni predmetu zmluvy tieto pouZit a zabudovat a dalSie potrebné doklady preukazujuce
funk&nost a uzivania - schopnost diela a jeho €asti vyZzadované najméa pre kolaudaéné konanie
(certifikaty, atesty, revizne spravy, prevadzkové predpisy, doklady o vykonani skusok, atd.) a
doklady v zmysle bodu 5.3 pism. m) a n) tohto ¢lanku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady,
ktoré nie je mozné dodat v defi odovzdania diela (jeho €asti), doda zhotovitel ihned po ich obdrzani.

5.13  Zapisnica o odovzdani diela (jeho ¢asti) okrem zakladnych udajov musi obsahovat:

» zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,

» supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,

» prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (¢ast) odovzdava k uréitému datumu alebo dévody neodovzdania
diela (jeho ¢asti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.

» prehlasenie objednavatela, odsuhlasené stavebnym dozorom, Ze dielo alebo jeho ucelenu ¢ast
prebera k ur€itému datumu. V zapornom pripade dévody neprevzatia,

» supis odovzdavanych dokladov,

» ur€enie zacatia a trvania zarucnej lehoty; pokial k takémuto ur€eniu nepride, platia vSeobecné
podmienky zacatia a trvania zaru€nej lehoty, ktoré su dojednané v tejto zmluve.

5.14  Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeci zhotovitel na vliastné naklady.

5.15 Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela:
» poskytnutie zdroja elektrickej energie,
» pristup k vode

5.16  Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v€as a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a objednavatelovi.

5.17 Aplikacia socialneho aspektu
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5.17.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze po€as doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona €.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne 2 osoby spifiajuce kumulativne nasledovné predpoklady: a)
patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven b) si nezamestnané, pric¢om uprednostnené budu
dlhodobo nezamestnané osoby.

5.17.2 Prijimatel sa zavazuje zhotovitelovi poskytnut potrebnu su€innost spo€ivajucu v predlozeni
zoznamu osdb, ktoré spifiaju kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vy$sie. Ak zhotovitel
nevyberie zo zoznamu o0séb predloZeného Prijimateflom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je
zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spinajice kumulativne predpoklady podia pism. a) a b)
vyssie.

5.17.3 Zhotovitel sa zavazuje preukazat spinenie povinnosti zhotovitela zamestnat minimalne 2 osoby
spifiajuce predpoklady podla pism. a) a b) vy$$ie, a to predlozenim dokumentov preukazuijucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane ¢estnych prehlaseni
uchadzaov o zamestnanie a potvrdenia z prisluSného uradu prace), a to v ramci sucinnosti k podpisu
zmluvy.

5.17.4 Zhotovitel prehlasuje, ze si je vedomy povinnosti spinenia socialneho aspektu ku dfiu za€atia
realizacie prac a skuto¢nosti, Ze v pripade nesplnenia socialneho aspektu budu finanéné prostriedky
uznané za neopravnené, a teda nebudu objednavatelovi v ramci projektu preplatené. V zmysle
uvedeného zhotovitel sa zavézuje podla § 56 ods. 8 ZVO poskytnut prijimatelovi riadnu stéinnost
potrebnu na uzatvorenie zmluvy, tzn.predloZit doklady o zamestnani oséb v ramci uplatnenia socialneho
aspektu kpodpisu zmluvy, kedy zhotovitel' predlozZi zoznam takychto oséb ako povinnu prilohu zmluvy
tak, aby zmluva mohla byt uzatvorena do 10 pracovnych dni odo dfia uplynutia lehoty podla odsekov 2
az 7 § 56 ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

5.17.5 V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky aplikacie socialneho aspektu je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy aj zaCaty den o ktory je v
omeskani so splnenim podmienky uvedenej v bode 5.17tejto zmluvy.

CL6

Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel vystavi fakturu mesaéne do 15 dni odo dfia ukon€enia prac za predchadzajuci mesiac. Faktura
musi byt odsuhlasena objednavatelom a podpisana stavebnym dozorom.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena prehladne a
pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy.

6.3 ZhotO\}/liteI’ zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktord musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu v
zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

6.4 Faktura musi obsahovat:

» oznacenie ,faktura“ a jej poradové &islo,
» meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitela, ktory uskuto€nuje
stavebnu pracu a jeho identifikaéné Cislo pre dan,

meno a adresu sidla objednavatela stavebnych prac a jeho identifikaéné Cislo pre dar, ak mu je

pridelené,

datum vyhotovenia faktury,

rozsah a druh uskuto€nenej prace,

zaklad dane, jednotkovl cenu bez dane a zlavy, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej cene,

sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu,

celkovu sumu s dariou z pridanej hodnoty,

ICO, DIC, objednavatela a zhotovitela,

nazov banky a Cislo uétu platitela objednavatela a zhotovitela, IBAN,

datum odoslania faktury a datum splatnosti faktury,

podpis, pripadne i pe€iatku opravnenej osoby platitela dane,

Nazov predmetu zakazky: ,VYSTAVBA NOVEJ BUDOVY MATERSKEJ SKOLY /

ELOKOVANEHO PRACOVISKA“

Y

YVVVVVVVYVYYY

6.5 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut doru€enim opravenej faktiry objednavatelovi.
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6.6 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu v lehote do 60 dni od vystavenia faktury
zhotovitefom po dokoné&eni stavebnych prac.
6.7 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela; za zaplatenie faktury sa
povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

CL7
Nadobudnutie vlastnickeho prava k stavbe
7.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v stlade so zdsadou zmluvnej volnosti
dohodli, Ze Dielo je vo vlastnictve objednavatela od zaciatku a veci, ktoré zhotovitel pouzije na vystavbu
diela sa stavaju vlastnictvom objednavatela diiom ich zabudovania do veci diela. Nebezpeéenstvo Skody
prechadza na objednavatela az diiom odovzdania diela.

Cl.8
Zodpovednost’ za vady stavby
8.1 Zmluvné strany sa budu riadit ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravuju naroky zo
zodpovednosti za vady.
8.2 Pripadné vady diela méze objednavatel reklamovat pisomne u zhotovitela v lehote do 60 mesiacov odo dria
prevzatia.
8.3 Zaruéné doba zacina plynut diom odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi.

CL9
Vyssia moc

9.1 Pre ucely predmetnej Zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemoézu
ovplyvnit U€astnici tohto zmluvného vztahu, napr. zivelné pohromy.

9.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$3$ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a €asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, méze strana, ktora sa na vyssiu
moc odvolala, odstlpit od Zmluvy. Uginky nastanu diiom doruéenia pisomnej vyzvy téastnikovi vztahu na
jeho poslednu znamu adresu.

9.3 V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim Zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.

¢l. 10
Subdodavatelia

10.1 V prilohe €. 3 su uvedené udaje o vSetkych znamych subdodavateloch Zhotovitela, ktori su znami v €ase
uzavierania tejto Zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi oznamit akukolvek zmenu udajov u subdodavatelov uvedenych v prilohe €. 3, a to
bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto
subdodavatela do zoznamu podla tohto ¢lanku je mozné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsuhlaseni
Objednavatelom. Navrhovany subdodavatel musi podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmu
u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az f) a a h) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar,
uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej €asti predmetu zakazky
alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit.

10.2 Ak méa Zhotovitel v umysle Ciastoéne zadat svoju pracu daldim subdodavatefom, méze tak urobit

iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.

10.3 Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy
vykonaval sam.

10.4 Subdodavatel alebo subdodavatel podla osobitného predpisu, ktory podla § 11 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitny
predpis, podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

10.5 Pokial Zhotovitel nedodrzi zavazok uvedeny v bode 10.1 tohto Clanku, povaZuje sa to za zavazné
porusenie zmluvnych podmienok. Objednavatel je opravneny Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
ceny diela.

Cl. 11
Zmena zmluvy
11.1 Tuto zmluvu je mozné menit iba v zmysle § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov.
11.2 Cenu za dielo je mozné menit len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt vopred prerokovany s
objednavatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.
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11.3 Ak déjde pri vykonavani diela k akymkolvek zmenam, doplnkom alebo rozsireniu predmetu diela
vyplyvajucich z dodato€nych poziadaviek objednavatela, alebo k zmene DPH, bude na vykonanie tychto zmien
uzatvoreny dodatok k zmluve s tym, Ze cena prac naviac bude zostavena polozkovitym rozpo¢tom na zaklade
skuto€ne vykonanych prac a ohodnotenych jednotkovymi cenami predlozenymi v ponuke.

11.4 V pripade prac, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prac vykonanych zhotovitelom spracovana kalkulacia
jednotlivych prac s vyuzitim cennikov platnych v dobe vykonavania prac. Prace naviac budu vopred
prekonzultované a odsuhlasené objednavatefom.

€l 12
Zaverecné ustanovenia
12.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi. Zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len pisomnou formou po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

12.2 Z dévodu, ze predmet plnenia bude Ciasto€ne financovany z prostriedkov poskytnutych objednavatelovi na
zaklade Zmluvy o NFP, sa zhotovitelzavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou
predmetu plnenia kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku ¢. ZM_SEP-IMRK2-2019/003202a to opravnenymi osobami v zmysle véeobecnych zmluvnych
podmienok Zmluvy o NFP a poskytnut tymto osobam vS8etku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ a nim poverené osoby;

b)  Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracuijtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon

kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU.
12.3 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda ucinnost po
splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo
strany poskytovatela NFP na dany predmet zakazky —ex post kontrola, pri¢om podmienkou uginnosti je aj
zverejnenie zmluvy v zmysle prisludnych ustanoveni zakona €. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v platnom
zneni.
12.4 Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, z ktorych dodavatel dostane 2 rovnopisy a objednavatel 4
rovnopisy.
12.5 Zmluvné strany beru plne na vedomie, Ze podla § 10 ods. 3 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, porusenim alebo ohrozenim
obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla § 5a ods. 1.
12.6 Zmluvné strany vlastnoruénymi podpismi svojich zastupcov potvrdzuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a
vazne, jej obsah je urcity a zrozumitelny, pri€om nebola podpisana v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok.

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii

Priloha &. 2: Vykaz, vymer

Priloha €. 3: Supis subdodavatelskych prac/partnerov
Priloha &. 4: Casovy harmonogram prac

V __ Jakubanoch _ dria _4.11.2021 V _Novej Lubovni_ diia _4.11.2021

podpisané podpisané

Objednavatel Zhotovitel



