Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,0bchodny zakonnik*)

1.10bjednavatel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutdrny zastupca:
Opravneny jednat vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(dalej len ,,objednéavatel™)

1.2Zhotovitel"
Sidlo:

Registracia:
Statutdrny zastupca:
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu(IBAN):

(dalej len ,,zhotovitel)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Jakubany

Jakubany 555, 065 12 Jakubany

00329924
2020698559
JUDr. Jozef Macuga, starosta obce

JUDr. Jozef Macuga

JUDr. Jozef Macuga
Vseobecna Uverova banka, a.s., pobocka Stara Lubovnia
SK52 0200 0000 0034 0052 9951

SLOVDACH, s.r.o.

Popradska 23, 064 01 Stard Lubovna

Obch. register Okresného sudu Presov, odd: Sro, vlozka ¢.: 12041/P
Slavomir Kandrac, konatel

Slavomir Kandrac, konatel
Slavomir Kandrac, konatel

36465330

2020004008

SK2020004008

Slavomir Kandrac, konatel

052/432 64 73; slovdach@slovdach.sk
VUB, a.s.

SK14 0200 0000 0013 7964 8155

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,Stavebné prace — Komunitné centrum Jakubany“

zmluvu o dielo v sulade s postupom zaddvania podlimitnych zdkaziek podla zdkona ¢.343/2015 Z.z.0
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani“), realizovanej v ramci projektu financovaného z Operacného programu

Ludské zdroje prioritna os 6, kod Vyzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-2.

1.4 Zhotovitel je povinny zloZit depozit vo vyske 10% z ponukanej ceny diela bez DPH, na bezny bankovy
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti tcinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje zlozit depozit najneskor do 5 dni od doruéenia vyzvy zo strany objednavatela. Depozit je uréeny
na zabezpecenie nahrady skody a finanénych narokov objednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel porusi niektoru zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu skody, zmluvna pokutu
alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty
depozitu. Objednavatel sa zavazuje vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast do
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konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad,
ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo poZadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného
vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktord sa vztahuju obdobné podmienky ako v pripade
zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I1.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo ,Stavebné prace —
Komunitné centrum Jakubany“, a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom,

¢ podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu cenu
podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok L.
Cas plnenia
3.1.Zhotovitel sa zavazuje:
3.1.1.Dokoncit a odovzdat dielo v termine: do 12 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1.Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 10
dni odo dia ucinnosti zmluvy.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit existujlice podzemné vedenia v priestore
staveniska, vyznacit hranice staveniska a urcit miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré
budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavidzuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, a
je doloZena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1.Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrodit.

4.1.2.Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstardvani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 264 957,11 EUR(slovom: dvestosestdesiatstyritisic devatstopatdesiatsedem
eur a jedenast centov)

DPH 20% : 52 991,42 EUR (slovom: patdesiatdvatisic devatstodevatdesiatjeden eur
a Styridsatdva centov)

Cena celkom s DPH: 317 948,53 EUR (slovom: tristosedemnasttisic devatstostyridsatosem eur

a patdesiattri centov)
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4.2.1V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré suvisia s vykonanim diela.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykonad, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi na zaklade Ciastkovych faktur, z ktorych
prva bude vystavena najskor po prestavani aspon 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objedndvatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objedndvatela a autorizuje objednavatel
do 5. pracovného dia od predlozenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac chyby, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktira bude obsahovat
minimalne tieto Udaje:
e C(islo faktury, resp. dafiového dokladu,
oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,
miesto a ndzov diela, evidencné Cislo stavby,
Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitelné obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktury,
e fakturovanu zdkladnu ciastku bez DPH, Ciastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
e peciatku a podpis oprdvneného zastupcu zhotovitela,
e prilohou faktury bude objednavatelom odsuhlaseny supis vykonanych prac.

5.2.1.V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené chyby a nedorobky, faktura za
dodavku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 60 dni
po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Konecnu fakturu za vykonané dielo predloZi zhotovitel ku driu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitela na Upravu ceny diela. Konec¢nu fakturu za
vykonané dielo zhotovitel vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktar je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. Faktura sa povazuje za
uhradenu driom odpisania prostriedkov z Uc¢tu objednavatela.

5.4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu stavby,
STN, vztahujdcimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaruc¢nej doby
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bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast a na technologickd ¢ast podla zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Zac¢ina plynat odo dra protokolarneho prevzatia diela objednavatefom. Za chyby
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzZivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci, poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na Au upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nti moznost
reklamacie zjavnych chyb zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZzuje za prehliadku diela
objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel moze zjavné chyby
pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela, zistené
pocas zaruénej doby, odstrariovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit v ¢o najkratSsom
technicky moZnom case. Termin odstranenia chyb dohodnd zmluvné strany pisomne pri reklamacénom
konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit objednéavatel a uhradit ich z ¢iastky, zadrzanej podla élanku V.
bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknu predcasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objedndvatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady objedndavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit podla § 551 az
552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy,
pricom resSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a
zabezpedit na svoje naklady stréZenie a osvetlenie staveniska.
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7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré su
opravnené zdrZiavat sa v priestore staveniska podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004
Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadaviek na stavenisko
podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zdsahy do Zivotného prostredia,
zachovavat a neposkodzovat existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat existujice spevnené
komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit proti Unikom nebezpecnych latok do
okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsichpredpisovzhotovitelvplnomrozsahuzodpovedazanakladaniesodpadmi,ktorévzniklivsuvislostisreal
izaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo
stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na
skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom oprdvnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovat uzivatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupraci s uzivatelom na svoje
naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, 7e je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
o posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrZiavanim zmluvnych
podmienok, ktory ma za tym Ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuju
materialy.
7.5.1.Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytycCenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni stdtneho stavebného dohladu
pocas realizacie stavby
o zabezpecit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykonavanych prac a
doddvok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
o zabezpecit kontrolu doplriovania a zakresfovania zmien do projektovej dokumentacie, podla ktorej
sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladov a platobnych dokladov, ich
sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlaseného skusobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly apod.)

¢ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zakonom €.
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50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby
e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov
e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, Zze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat Gcéastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Gc¢astnikom kontrolného dnia.
Vzdjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stant pokynom pre zhotovitela na
vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Mikulasa Derevjanika, osvedcenie o vykonani
odbornej skusky ¢. 01310*10*.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred driom dokoncenia
diela, uvedenym v ¢lanku lll. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10.K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
e projektovd dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,
e stavebné denniky,
e reviznu spravu bleskozvodov,

e doklady o overeni poZzadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla § 43f a § 47 stavebného
zédkona, zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti apod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa zhotovitel.

7.11.Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel preberacie
konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vsetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12.0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti m6ze objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory urci objednavatel v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15.Vlastnikom stavby je objedndvatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie zndsa zhotovitel do protokoldrneho prevzatia diela objedndvatelom.
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7.16.Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie
diela, az do ich Uhrady objednavatefom.

7.17.0bjedndvatel zabezpedi vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO“) uvadza v prilohe €. 2 zoznam
znamych subdodavatelov — Gdaje o vsetkych zndmych subdodévateloch, idaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia (vypliia a predkladd len
uspesny uchddzac - v ¢ase uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akidkolvek zmenu
udajov o subdoddvatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny
najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzajd driu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit
pisomnu Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela objednéavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne:
den, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatela, idaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Pokial objednavatel do dria predchadzajiceho driu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov
nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske] republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, odo dfa zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale
pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdzu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sldzZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné
pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske 0,03% z ceny
diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje zaplatit
50,00 EUR denne aZ do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zvlast.

9.3. Objedndvatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Uhradou faktiry zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z
fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deri omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednévatel ma
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pravo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod
4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi $kodu, ktora
vznikla nesplnenim zaviazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy

10.1.Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitelprehlasuje,Zezabezpecipokrytievsetkychcinnostivyplyvajucichzplneniatejtozmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavédzuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:
¢ ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objednavatelom zistené chyby
neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:

e ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej splatnosti,
alebo v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitela a poskytnuti dodatocne;j
primeranej lehoty, v dizke minimalne p&tnast (15) pracovnych dni na ndpravu, objednavatel
neposkytne zhotovitelovi sicinnost, ktora je nevyhnutna pre riadne plnenie tejto zmluvy.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviuje na
jednostranné odstlpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, zZe d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budu oductované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sucinnost.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;
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d) Orgdan auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za ¢iastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dévodu vys$sej moci. Za vys$Siu moc su povazované okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zédkonnika. Za vy3$iu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre tcely tejto zmluvy
povazuju dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tiez dni, pocas ktorych trvaji v pracovnej
dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vsak nevylucuju
prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. V3etky tieto skuto€nosti musia byt zapisané v
stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objedndavatela. V pripade rozporov sa pouziju Udaje namerané
SHMU na meracej stanici najblizéej k stavenisku. Ak nastanu prekazky vy$éej moci, je zmluvnad strana, ktorej
sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat druht zmluvnu stranu o povahe, zaéiatku a konci
udalosti vy$sej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto
pripade predlZuju o dobu trvania vyssej moci a prislusnd zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas
tejto doby nie je vomeskani. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vsak nie je vylicend a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhd zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vy$Sej moci. Ak doba trvania okolnosti vy$Sej moci
presiahne devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy. Pre Géinky odstupenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

11.1 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zdkona ¢. 365/2004 Z.z.

o rovnakom zaobchdadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy
bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre Iudi znevyhodnenych na trhu préace, najma kvoli
prislusnosti ku rémskemu etniku, do¢asné vyrovndavacie opatrenia.

11.2 Zhotovitel je poc¢as doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla zakona
¢.311/2001 Z. z. (Zdkonnik prace) minimalne dve osoby splfiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a. patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven
b. st dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zakona €. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

Pri hladani vhodnych uchddzacov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla

pism. a) a b) vyssie poskytne objednévatel zhotovitelovi potrebnu stéinnost spocivajucu v predlozeni
zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spliiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi

o zamestnanie podla pism. a) a b) vyssie sa preukaze c¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o
tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla pism. a)vyssie) a relevantnym
potvrdenim prislusného Uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie
resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie). Ak zhotovitel
nevyberie zo zoznamu os6b predloZeného objednavatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je
zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssie.

11.3 Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dfa zacatia realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy
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a do3 dni odo dria obdrzania vyzvy objednavatela na predlozenie dokladu, dorucit objednavatelovi doklad
preukazujuci splnenie tejto povinnosti.

11.4 Pod pojmom ,,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadza¢om
o zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urcitu, pracovnej
zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru.

11.5 Uchadzac uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o précach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
uchadzadom o zamestnanie najneskor pat (5) pracovnych dni pred datumom zacatia stavebnych prac tak,
aby uchdadzac o zamestnanie vykondaval pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru najneskér odo dria zacatia stavebnych prdc podla tejto Zmluvy. Uchadzac je
povinny preukazat uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzacom o zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni.

11.6 Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal
podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni od ukonéenia pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného uchadzaca o
zamestnanie splfiajiceho dand podmienku.

Clanok Xil.
Zaverecné ustanovenia

12.1 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela a zaroven po splneni odkladacej
podmienky, ktorou je schvdlenie zakazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v rdmci kontroly verejného
obstaravania, t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania objednavatelovi ako prijimatelovi
nendvratného finanéného prispevku.

12.2 Zmluva méze byt zmenenad len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutoc¢nit len pisomne po predchadzajucej
dohode obidvoch zmluvnych strédn a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 18 zdkona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

12.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zdkonnika.

12.4 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v
tlacenej podobe a v elektronickej podobe so zaokruhlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta (vo
formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predloZit elektronickid verziu podrobného rozpoctu
objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 —
Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory md uchddzac v umysle zabezpecit subdoddvatelom.

12.5 Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

12.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informacidm v platnom zneni a suhlasi so zverejnenim a spristupnenim obsahu
tejto zmluvy.
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12.7 Zmluvné strany prehlasuju, Ze st spdsobili k pravnym Gkonom a ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzena.

12.8 Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri s uréené pre objednavatela a dva pre zhotovitela.

V Starej Lubovni, diia ...24.6.2019.. V Jakubanoch, dna ........ 24.6.2019......
Za zhotovitela: Za objednavatela:

podpisané podpisané
Slavomir Kandrac, konatel JUDr. Jozef Macuga

starosta obce

Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS

Excel so zaokridhlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)

Priloha €. 2 — Podiel pInenia zo Zmluvy, ktory mad uchddzac v umysle zabezpecit subdoddvatelom
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