IMLUVA O DIELO ¢&. 358/2023
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

I
Imluvné sirany

Objednavatel : Obec Jakubany

So sidlom : Jakubany 555, 06512 Jakubany
Lastupeny : JUDr. Jozef MACUGA, starosta obce
ICE: 00329924

DIC: 2020698559

Bankové spojenie :
Cislo UCtu IBAN :

Dalej len Objedndavatel

a
1.2 Lhotovitel : MILANKO, spol. sr.o.
So sidiom : Chrapciakova 29, 052 01 Spissk& Novd Ves

LastUpeny a opravneny
jednat vo veciach zmluvy :  JUDr. Milan Tk&é

e a 31731 244

DIC : 2020505190

IC DPH : SK2020505190

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G&tu IBAN :

Lapisany v: OR SR Kosdice I. oddiel: Sro, viozka &. 8190/V

Dalej len Zhotovitel

Il. Predmet zmluvy
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Predmetom tejto Imluvy je zdvézok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné prace
s ndzvom: ,Pristavba k Z§ a M3 Jakubany" , konkrétne 1. Cast: Pristavba k I$ a MS Jakubany
(dalej len ,dielo") podia dohodnutych podmienok azdvézok objedndavatela riadne
zhotovené dielo prevziaf a zaplatif zhotovitelovi dohodnutld cenu diela, ktord je vysledok
sufaZe uskutoénenej podia § 112 az 114 z&kona o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 1. z. v zneni
neskordich predpisov, ktord bola zverejnend vo Vestniku verejného obstardvania €. 79/2023 zn.
14714 - WYP zo dnia 20.04.2023.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthnom mene, na viastny ndklad a na viastiné
nebezpecenstvo, v sUlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla
oceneného vykazu vymer - rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy a podla projektovej
dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prisluinym stavebnym Uradom, podla platnych
STN a vieobecne zavaznych préavnych predpisov.

2.3.
Zhotovitel zn&sa nebezpedéenstvo skody na zhotovovane] veci az do dia riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objedndvatelom podia &l. VII. tejto zmiuvy.




lll. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objedndvatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objedndvatelovi v dohodnutom Case a mieste.

3.2.

Miesto realizdcie diela: K.0. Jakubany, Cislo parcely: KN-C 95/1

3.3.

Terminy realizécie diela:

° Zaciatok realizdcie: do 7 kalendarnych dni odo drna odovzdania a prevzatia

staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od Objedndavatela najneskér do
15 kalenddrnych dni odo dria pisomného doruéenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska“,
ktord bude Zhotovitelovi zasland Objedndvatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska
spisu Zmluvné strany zdpis.
. Dokoncenie realizdcie: do 330 celych kalendérnych dni odo dna prevzatia Staveniska
Zhotovitelom. O odovzdani a prevzati diela spisu Zmluvné strany zdpis.
3.4.
Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo podla casového harmonogramu prdc, ktory je prilohou
C. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel vykond dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje
sa objedndavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
Pocet stanovenych kalenddrnych dni zhotovitelom je zavazny. V pripade akejkolvek udalosti
postupuje Zhotovitel v zmysle bodu 3.6 a prerusi prdce, ¢o uvedie q] v stavebnom denniku
vedenom v zmysle bodu 6.15 az 6.17 tejto zmluvy.
Pre vyliCenie pochybnosti sa md zato, Ze Ukony a &innosti uvedené v Casovom
harmonograme zacinaju plynut odo dna prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a koncia sa
dnom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela.
3.5.
Dodrziavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitela zdvisi od riadnej a vcasnej
sUCinnosti  objedndvatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela
s poskytnutim sUucinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim z&vazku.
3.6.
Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brdni alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne obozndmit objedndvatela o tejto skuto&nosti zdznamom
v stavebnom denniku (pisomne na adresu objedndvatela).
3.7.
Redlizdcia stavebného diela je podmienend vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j.
objedndvatel odovzdd stavenisko na realizé&ciu zhotovitelovi, pokial v predpokladanej lehote
realizdcie budly vhodné klimatické podmienky. Zhotovitel je oprdvneny prerusit vystavbu
v pripade, Ze klimatické podmienky nebudU umoznovat zrealizovat dielo v pozadovanej
kvalite za dodrzania prislusnych noriem, a zdkonov. Prerusenie prdc musi musi byt
zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zdznamom.
Zhotovitel je oprdvneny prerusit vystavbu aj v désledku vyssej moci.
Za vySSiu moc sa povazuje udalost alebo okolnost (napr. Zivelnd pohroma, povoden,
zemeftrasenie, vichrica, mimoriadna situdcia / stav ohrozujici bezpeénost alebo zdravie,
pandémia, vojna a pod.):
a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) profti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim
tejto zmluvy,
c) ktorejsa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patricne vyhnut alebo ju prekonaf,
d) ktoryU nie je moiné v z&sade pripisat druhej zmluvnej strane.
Zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie nevhodnych klimatickych podmienok, pre ktoré bolo
prerusené vykondvanie diela, o trvanie vysiej moci a o dobu nevyhnutnld na odstrdnenie jej
priamych ndsledkov alebo suUvisiacich ndsledkov (napr. obmedzenie urcitych komodit na
trhu) za podmienky, Ze neddjde k ohrozeniu terminu odovzdania diela v zmysle projektu.



IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zdklade vysledkov verejného obstardvania,
dohodou zmluvnych strdn v sUlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a vykondvacou vyhldskou ¢. 87/1996 1. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena
maximdlna s ohladom na préce predpokladané vykazom vymer aje a je Specifikovand
v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu
C. 1 kzmluve.

4.2.

Cena diela je na zaklade bodu 4.1. urCend vo vyske:
Cena bez DPH 909 429,53 EUR
DPH vo vyske 20% 181 885,91 EUR
Cena s DPH 1091 315,44 EUR

( slovom: jeden milibn devatdesiatiedentisictristopdtndst EUR a 44/100 centov)

4.3.

V cene sU zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. . dopravné ndklady,
skladné, zariadenie staveniska, ndklady na vyty&enie vietkych podzemnych vedeni ich
sprdvcami, vrdtane ndkladov na vykon dozoru sprdvcami pocas realizdcie prdc,
pripadne ostatnych poplatkov aich sonddz pred realizdciou, dotknutych realizdciou
stavebného diela, vrdtane ndkladov na predkladanie dokladov k odovzddvaciemu
a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné kuvedeniu diela do
prevdadzky v potrebnom pocte vyhotoveni, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady
— doklady, vratane vietkych dalsich ndkladov, ktoré sU potrebné na kompletnU realizéciu
vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované
v sUlade s ocenenym vykazom vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonat prdce nad
rdmec oceneného vykazu vymer (naviac prdce) z dévodov mimoriadnych udalosti, ktoré
zhotovitel nezavinil, mézu byt takéto prdce vykonané na zdklade dodatku k tejto zmluve
uzatvoreného v suUlade s § 18 Zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych v platnom zneni.

4.4,

Zhotovitel nemd ndrok na zvySenie ceny za dielo a nie je opradvneny domdhaf sa zvysenia
ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku
potreby vykonania préc naviac.

4.5.

Pokial odo dnia platnosti tejto zmluvy do doby UcCinnosti tejto zmluvy déjde na strane
objedndvatela k Casovych priefahov, ktoré by mali vplyv na cenu zdkazky, bude umoznené
Zhotovitelovi upravif zmluvnd cenu pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych prdc
a materidlov, publikovanych SU SR za dané obdobie ato do sumy akceptovane;
poskytovatelom finané&nych prostriedkov.

V. Platobné podmienky
5.1.
Objedndvatel neposkytne zdlohu ani preddavok na realizdciu diela.
5.2.
Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizdcii diela na zdklade mesacnej faktiry, aviak
prvd faktira bude vystavend po prestavani min. 40 % diela. Faktiru mdze Zhotovitel vystavit
na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych prédc za fakturované obdobie po kontrole
sUladu s vykonanymi prdcami podla skutkového stavu a podia stavebného
dennika. Podklodom pre vystavenie foktiry bude sUpis skutocne vykonanych prdc a
doddvok podla urceného limitu odsUhlaseny stavebnym dozorom objedndvatela a
zaevidovany v stavebnom denniku.
5.3.
FaktUra bude predkladand na Uhradu v styroch vyhotoveniach. Prilohou faktlry bude sUpis
vykonanych prédc adoddvok azistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom
objedndvatela a zdstupcom zhotovitela, plus prislusné doklady o cendch a Uhrade poplatku
za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skuUsok, reviznych sprdv, odpracovanych
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hodinovych zUCtovacich sadzieb a ostatnych polozZiek, ktoré vrozpocte neboli ocenené
polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prdc podpisanych oprdvnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zaru¢uju, ze fakturované stavebné
prdce boli skutoéne realizované podlia schvdlenej PD a ocenené polozkou zo schvdleného
rozpoctu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite a z predpisanych materidlov. Jednotlivé
polozky v prilondch sa nebudy uvdadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedy
v jednotkovych mnozstvdch a jednotkovych cendch.

5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktury uvddzat gj tieto Udaje:

. oznacenie faktury a jej Cislo,

° Specifikdcia plnenia v zmysle detailného rozpoc&tu oznacend az na Uroven Cisla a

ndzvu polozkovitého vydavku vrozsahu objemu vykonanych a odsUhlasenych prdc
v prilohe ako sUpis prac

. Specifikdcia platby (ndzov banky zhotovitela),

. Cislo UCtu zhotovitela v tvare IBAN,

° Specifikdcia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentdcia na CD,
. peciatka a podpis oprdvnenej osoby zhotovitelq,

V pripade, ze faktira nebude obsahovat uvedené ndlezitosti tohto bodu zmluvy alebo bude
obsahovat nesprdvne uvedené Udaje je objedndvatel opravneny vrdtit ju zhotovitelovi na
prepracovanie alebo doplnenie stym, Ze novd lehota splathosti zacne plyndt dnom
dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

532

Zhotovitel je povinny sUpis prdc polozkovitého rozpoctu obsahujlici ndzvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznacenim,
peciatkou, podpisom zhotovitela aso schvdlenim stavebného dozora objedndvatela vo
forme jeho podpisu a peciatky na kazdom liste sUpisu, je povinny qj predlozit na CD/DVD
fotodokumentdciu  zhotoveného diela a/ alebo Casti diela vztahujiceho sa
k predkladanému suUpisu.

5.3.3

Zhotovitel je povinny suUpisy vykonanych prdc doddvané ako podklad k faktire predlozit
Objedndvatelovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investicné projekty.

5.4.

Faktiry buduU uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktiry objedndvatelom.

5.6.

Jednotlivé faktiry musia spifiaf ndleZitosti dafiového dokladu a aj ndleZitosti v zmysle § 74
ods. 1 z&kona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7.

V pripade, Ze faktlUra nebude obsahovaf ndlezitosti uvedené v predchddzajicom bode,
resp. bude podstatne porusovat zmluvné povinnosti objedndavatel bude oprdvneny vrdétit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom  pripade novd lehota zacne plyndt dorucenim
opravenej faktiry objedndavatelovi.

5.8.

Kone&nd faktura predstavuje celkové finan&né vysporiadanie diela. Uhrada kone&nej faktiry
celého diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a
prevzatim v zdpise o odovzdani a prevzati diela, po odstrdneni vietkych vad a nedorobkov
uvedenych v odovzddvacom protokole. Po spineni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi
do 30 kalenddrnych dni konecnu faktiru celého diela, ktord objedndavatel uhradi. Priiohami
ku konecnej faktire je protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis vietkych uz
objedndvatelom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie o odstrdneni vad a nedorobkov.

59.

Imluvné strany sa dohodli, ze akékolvek supisy skutoCne zrealizovanych prdc ako qj
odsuUhlasenie naviac prdc bude prdvoplatne potvrdené v sUlade s ustanoveniami tejto
zmluvy len po pisomnom odsUhlaseni osobou oprdvnenou konaf za objedndvatela vo
veciach zmluvnych.



VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody
6.1.
Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objedndvatelom. O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol / Zdpis o odovzdani
a prevzati staveniska, v ktorom objedndvatel uvedie okrem iného zodpovednU osobu -
stavebny dozor, ako aj vietky doklady arozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su
potrebné pre realizdciu diela. V Protokole / Zdpise o odovzdani a prevzati staveniska sa
jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzddvaného staveniska a mozné miesta
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidinych zariadeni a Satni pre zamestnancov
zhotovitela (dalej spoloCne len ,Energie”). Ndaklady spojené s energiami, ako aj ndklady
spojené so zabratim verejného priestranstva sU zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je
povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vysSie uvedené energie a ostatné
sluzby zabezpedi objedndvatel zhotovitel ich na zdklade odborného prepoctu uhradi
objedndvatelovi.
6.2.
Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziaf od objedndvatela stavebné
povolenia a vietky rozhodnutia orgdnov §tétnej sprdvy potrebné pre vykonanie diela.
6.3.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
krddeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi pdskami, ako aj za skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti tak na majetku objedndvatela ako aj tretich oséb podla § 373 a ndsl.
Obchodného zdkonnika. Po zisteni skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest
zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Uplnom zni¢eni zariadenia alebo veci
nahradif novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia,
alebo veci nebude moiné je objedndvatel oprdvneny pozadovat ndhradu skody vo vyske
hodnoty zniceného zariadenia alebo veci v Case poskodenia.
6.4.
Pri uzivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny pinit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zdvdznych, ale qj internych préavnych predpisov
objedndvatela — prevddzkovatela a zodpovedd za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu podla prislusnych prdvnych predpisov.
6.5.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za sprdvne uskladnenie
materidlov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikdcii, ktoré bude pouzivat pre svoju
cinnost, dodrziavanie nocného a nedelného pokoja a zavdzuje sa na svoje ndklady odstrdnit
odpad, ktory je vysledkom jeho c&innosti pri uvedenych prdcach, ato najneskdr pri
predkladani faktiry podla bodu 5.2 zmluvy.
6.6.
Zhotovitel pri realizdcii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia, ako qj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prdce. Za ich pripadné
poruienie a vzniknutl skodu zodpovedd v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovaf dielo tak,
aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup z&dchrannych &i poziarnych
zloZiek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zdkonom znemozinené, resp.
obmedzované.
6.7.
Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun a montdz
na stavenisko tak, aby bola naplnend dikcia bodu 6.6 tohto ¢lanku.
6.8.
Zhotovitel na svoje ndklady zabezpeli v pripade potreby zameranie podzemnych
inZinierskych sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlditne uzivanie
verejnych komunikdcii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizdcii a dokumentdciu
skuto€ného vyhotovenia stavby.
6.9.



Predmet zdkazky je financovany z viastnych financ&nych prostriedkov a z fondov Eurdpskej
Unie, z prostriedkov vyzvy Pldnu obnovy a odolnosti. Vykondvatel: Ministerstvo skolstva, vedy,
vyskumu a Sportu Slovenskej republiky, preto Verejny obstardvatel pozaduje, aby sa Uspesny
uchddzac zaviazal strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanym
tovarom, prdcami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a U&innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, resp. PPM, a to oprdvnenymi osobami a poskytnut im vietku
potrebnuy sucinnost.

Oprdvnené osoby su:

|. Poskytovatel a nim poverené osoby

II. Utvar vnUtorého auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverené osoby

IIl. Najvy3si kontrolny Urad SR, Urad viddneho auditu, Certifikacny orgdn a nimi poverené
osoby

IV. Orgdn auditu, jeho spolupracujice orgdny a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

V. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

VI. Orgdn zabezped&ujici ochranu finanénych zaujmov EU

VII. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. |. az VI. v sUlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

6.10.

Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pourzit iba stavebné vyrobky, ktoré su podlia osobitnych
predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany UcCel, a to podla ust. § 43f Stavebného
zdkona.

6.11.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela a stavebného dozora na kontrolu vietkych préc,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimdine tri (3) pracovné dni vopred,
ak si to technologické podmienky vyzadujy skér. Zdroven zhotovitel zhotovi
fotodokumentdciu celého postupu prdc. Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto préc, je
zhotovitel oprdvneny pokracovat v realizécii diela. V pripade, Ze objedndvatel bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prdéc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na
ndklady objedndvatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prdce neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite
arozsahu vykonania stavebnych prdc zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta
a stavebny dozor.

6.12.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objedndvatela minimdine tri (3) pracovné dni vopred na UCast
na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skUsok spise zhotovitel zdznam, ktory podpisu vietci zOCastneni.

6.13.

Kontrolu prdc za objedndvatela bude vykondvat oprdvnend osoba objedndvatela -
stavebny dozor.

6.14.

Zhotovitel je povinny predioZit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikdaty,
osvedcCenia o zhode, osvedcCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skU3obni, zabezpedi
potrebné skiUsky a merania v zmysle platnych prdvnych predpisov a technickych noriem,
doklad o uskladneni odpadov. Po dokonceni diela Zhotovitel predloZi aj podklady potrebné
ku kolaudacnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel je povinny pocnic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podia ust. §
46d stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vietky
skutoCnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmd Udaje o stavebnych prdcach, o vykonani
statneho stavebného dozoru, §tdtneho dozoru a oinych c&innostiach ovplyvrujicich
stavebné prdce a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizdcie diela musi byt neustdle
na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prdc a odovzdania diela.

6.16.

Objedndvatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k z&pisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k z&pisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpokladd, Zze
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s jeho zdpisom suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zdpisom objedndvatela.
Objedndvatel md prdavo robitf si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho
a stavebného dozoru md prdavo vykondavat zapisy v stavebnom denniku zdstupca zhotovitela
projektu stavby.

6.17.

Z&dznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prdc, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalsie zdvézky tejto zmluvy o dielo, budy slUzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov kzmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat objedndvatela o takomto zdpise do troch (3) pracovnych dni.

6.18.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnik: PeadDr.
Branislav Tkac

6.18.1

zamestnanec / subdedévatel za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o
dielo a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela stavbyvedici Martin
Lehotsky Cislo osvedcenia: 04581*10

6.18.2.

zamestnanec / subdoddvatel — elekirotechnik Bobéek group, s.r.o. je zodpovedny za
prace na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za zdklade Opravnenia na opravu a Udribu
EZ do 1000 V vrdtane bleskozvodov 102/3/2022 - EZ - O(OU,R.M) -E2 - A

6.18.3

zamesthanee / subdoddvatel — bezpelnostny technik Ing. Mdria Prasolovd, je
zodpovedny za prdce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za zdklade Osvedéenie €.
ABT-0023/21

6.19.

V pripade akejkolvek zmeny subdoddvatela pocas tfrvania tejto zmluvy, musi subdoddvatel,
ktorého sa ndvrh na zmenu tyka, spiiiat podmienky U&asti tykajuce sa osobného postavenia
a neexistuje U neho dévod na vylucenie podia § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a ods. 8
z&kona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny Objedndvatelovi najneskdr tri (3)
pracovné dni pred zmenou subdoddvatela, predlozit pisomné ozndmenie o zmene
subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimdine: podiel z&kazky, ktory mé& uchddzac v
Umysle zadat subdoddvatelovi, konkrétnu cast diela, ktor0 md subdoddvatel vykonat,
identifikacné Udaje navrhovaného subdoddvatela, Udaje o osobe oprdvnenej konat za
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a doklady na
preukdzanie splnenia podmienok UCasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.
6.20.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsUhlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené
vietkymi z0Castnenymi zlozkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skiUsok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéznymi normami a projektovou dokumentdciou,
ktoré zabezpeci zhotovitel a predlozenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skuUsok
a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturdcii tzv. HZS.

6.22.

Zhotovitel bude informovaf objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drfioch za UcCasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat
opravnend osoba objedndvatela minimdine raz za 7 dniresp. podia osobitnej poziadavky.
6.23.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecdit, ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizdcie diela
bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentdlnym spdsobom,
o com predlozi doklad objedndvatelovi do 14 dni od vytazenia materidlu. Doklad musi
obsahovat mnozstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite
uvedené ndklady s tym spojené. V pripade, ak md déjst k vymene materidlov, ktoré by monhli
byt opdtovne pouzité resp. dj na iné objekty zhotovitel vyzve objedndvatela, aby urcil
zApisom v SD spdsob s ich dalsim nakladanim.

6.24.



Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizdcie diela a to na rizikd spojené s realizdciou
stavby, rizikami voci tretim osobdm, zodpovednosti za Sskodu v suvislosti s vykonom prdc
a doddvok suvisiacimi s realizdciou stavby a to vysku skody rovnajicu sa minimdine Celkovej
ceny za dielo (v EUR s DPH). Overend Képia poistnej zmluvy bude tvorit neoddelitelny prilohu
k zmluve o dielo atito poistnd zmluvu je povinny Zhotovitel predlozit Objedndvatelovi
najneskorsie k terminu prevzatia staveniska od objedndvatela.

6.25

Zhotovitel v pripade realizdcie diela aj subdoddvatelmi je povinny zoznam subdoddvatelov
uviest v prilohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotovitel je povinny predlozZit' elekironicky verziu podrobného polozkovitého rozpoctu/vo
formdate MS Excel/ ako qgj predloZit' v elektronickej verzii vo formdte MS Excel, kazdly zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizdcie predmetu zmiuvy.

6.27

V sUlade so zdkonom 230/2022 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zdkon &. 79/2015 7. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov
Objedndvatel pozaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolacného
odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opdtovné poutzitie alebo zaslany na
recykldciu, alebo iné zhodnotenie materidlu vrdtane operdcii zasypdvania, pri ktorych sa ako
ndhrada za iné materidly pouziva odpad. Tdto poziadavka sa uplatni na odpady uvedené v
skupine Cislo 17 Kataldgu odpadov okrem nebezpecnych odpadov a odpadu pod
katalégovym Cislom 17 05 04.

6.28

Objedndvatel trvd na zodpovednosti Zhotovitela a Zhotovitel tUto zodpovednost priima, Ze
v pripade ak by bol zisteny v danom verejnom obstardvani UCast Zhotovitela v karteli/resp.
kolznom konani, ktoré by bolo preukdzané rozhodnutim PMU, Zhotovitel zaplati vysku
financii, ktoré by musel vrdtit Prifimatel (t.j. obec — Objedndvatel tejto Zmluvy) Vykondvatelovi.
TUto skodu bude povinny zhotovitel zaplatit objedndvatelovi v lehote do 7 kalenddrnych dni
odo dfa, kedy Vykondvatel (PMU), rozhodol o tom, 7e Objedndvatel bude vyzvany na
zaplatenie financii rozhodnutém PMU.

TUto Skodu je povinny zhotovitel nahradit objedndvatelovi aj vtedy, ak na zdklade jeho
zAvainych pochybeni bude alebo bude musief byt vypovedand/zrusend/ukoncend tdto
zmluva a to do 7 kalenddrnych dni.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit pdat (5) kalenddrnych dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia sU
zmluvné strany povinné dohodnUt takuU vzdjomnu sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo
ukoncené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzativ dokonceného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzddvat ado odovzdania diela jeho zavinenim neboli
objedndvatelovi pocas realizdcie diela odovzdané a to najmé :

. stavebné denniky,

. atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

. osvedcenia o akosti pouZzitych konstrukcii a materidlov,

° doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

. protokoly o skUskach, revizie a pod.,

° doklady o zdkonnej likviddacii odpadov,

. opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v

stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokon&enim,
. projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
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zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objedndvatel si vyhradzuje prdvo neprevziat dielo, ktoré nie je dodané v silade so
zmluvnymi podmienkami, ktoré md vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedoloZi vietky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je Protokol / Zdpis o odovzdani a prevzati diela, ndvrh
ktorého pripravi stavebny dozor objedndvatela, UCast objedndvatela nie je vylicend.
Protokol / Zdpis o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti
zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sUpis zistenych
vdd a nedorobkov, vratane dohdéd, opatreni a lehdt na ich odstrdnenie. Obsahom zdpisu je
vyhldsenie objedndvatela, Ze odovzdanu Cast diela preberd a pokial nie, z akych dévodov.
7.5.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysiny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objedndvatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dna protokoldrneho
odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstrdnenie vad a nedorobkov.

7.6.

Objedndvatel si vyhradzuje préavo neprevziat dielo, ktoré mda zdvainé vady a nedorobky,
ktoré brania bezpecnému a plynulému uZivaniu diela az do ich odstrénenia.

VIIl. Zodpovednost za vady a zaruénd doba

8.1.

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v
sUlade so zavéazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podia projektu stavioy a
vieobecne zdvéznych prdvnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky, ze bude
sposobily k zmluvnému Ucelu, a Ze pocas zdruénej doby bude maf viastnosti dohodnuté v
tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo m& vady, ak nie je v sUlade s podmienkami stanovenymi v Cl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy
o dielo, a ak nezodpovedd podmienkam v stavelbnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre
UcCely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo nelplné doklady, ktoré je
zhotovitel povinny doloZit ku driiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Z&ruénd doba na dielo je 5 rokov a zacne plynut odo dna prevzatia diela objedndvatelom.
V zdruénej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne viastnosti a prevddzkovi sposobilost
primerany obvyklému opoftrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruénd doba na
vyrobky je minimdlne 24 mesiacov.

8.4.

Zdruka sa predizuje o dobu, po ktorU dielo nemohlo byf v zdrucnej dobe plne vyuzivané
z dévodu vady, na ktorl sa vztahuje zdruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania
objedndavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je pocas zdruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zdruka odstrdnit
bez zbytoc¢ného odkladu po doru¢eni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstrdnenie
vzhladom na jej rozsah alebo technicky zlozZitost nie je potrebny dihsi cas. O termine
odstrdnenia vady dlhiom ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel
povinny objedndvatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktorU sa vztahuje zdruka, vietky ndklady sivisiace s odstrdnenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradif zhotovitel.

8.8.



Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objedndvatela
o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, Ci zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a predizenie zArucnej doby s oznacenim Casti diela, ktore] sa predmetné
predizenie tyka.

8.9.

Na stavebny materidl vymeneny vrdmci zdruky poskytne zhotovitel novlU zdruku za
rovnakych podmienok, ako bola zaruka poskytnutd.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit qj ’roke: vady, zodpovednosf za vznik
ktorych popiera, odstrdnenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada ndkladov, spojenych s
odstrdnenim takychto vad bude stanovend po preukdzani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrdni v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, md
objedndvatel pradvo dat ich odstranit tretej osolbe na ndklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Casti podla dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitela, je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi
zmluvnuU pokutu vo vyske 0,05 % z celkove ceny diela (v EUR s DPH) za kazdy deri omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd pravo na ndhradu skody spdsobenej
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory ndstup na odstrdnenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnU pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za
kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd prdvo na
ndhradu skody spdsobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel oprdvneny
Uctovatf objedndvatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za
kazdy den omeskania.

9.4,

V pripade zmeny garantovanych odbornych pracovnikov Zhotovitela uvedenych v bode
6.18 tejto zmluvy pocas trvania zmluvy, je povinnostou Zhotovitela ich nahradenie osobami,
ktoré spifaju podmienky U&asti uvedené vo vyzve a sutainych podkladov danej zdkazky
uvedenej v Cl. I, bod. 2.1. V pripade nesplnenia podmienky Ucasti u danej osoby/dch md
objedndvatel ndrok na zmluvnU pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy dert daného
pochybenia, a? do dfia nahradenia odbornika spifiajiceho podmienky U&asti uvedené vo
vyzve a sutaznych podkladoch, z ktorych vysledkom je predmetnd zmluva, t.j. bod 2.1 tejto
zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd povinnost vyplyvajuca z
rozsahu tohto bodu.

9.5

Za nedodrzanie podmienky Objedndvatelq, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a
demola¢ného odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opdtovné pouzitie
alebo zaslany na recykldciu o Com predlozi Zhotovitel dbékaz o zhodnoteni. V pripade
nedodrzania danej povinnosti je Objedndvatel oprdvneny fakturovaf zhotovitelovi pokutu vo
vyske 1000 EUR bez DPH, za kazdy den daného pochybenia.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skondit:
. Pisomnou dohodou zmluvnych strdn,

10



° OdstUpenim od zmluvy z dbévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych strén.

10.2.

OdstUpenie musi byt pisomné a jeho UcCinky nastany driom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane.

10.3.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovaf okrem porusenia zdkonnych
ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti znotovitelom spocivajice:

° V omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podia &asového
harmonogramu prdc o viac ako 30 dni

° V nedodrzani a nepreukdzani kvality diela pocas jeho realizécie.

10.4.

Nehnutelnosti  poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend cast diela sU
vlastnictvom objedndvatela aj pocas vykondvania diela zhotovitelom.

10.5.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizdcie diela z dévodov
na strane objedndvatela zaplati objedndvatel zhotovitelovi skutocne vynalozené ndklady (t.].
cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel ajeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddoddvatelia®), vradtane
ich zamestnancov, sU povinni dodrziavat mic¢anlivost vo vztahu ku skutocnostiam zistenym
pocas readlizdcie diela alebo suvisiacim s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme
zhotovitel od objedndvatela, sU déverné a nebude moziné ich pouzif bez predchddzajuceho
sUhlasu objedndvatela.

10.7

Objedndvatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstUpit od zmluvy so zhotovitelom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom ak
vysledky administrativnej financ¢nej kontroly poskytovatela neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluZzieb, stavebnych prdc alebo inych
postupov.

10.8

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v pripade prekroCenia spotreby Elekirickej Enenrgie (kWh)
ponuknutej zhotovitelom pri navrhnutom technickom rieseni systému osvetlenia interiéru
budovy pri maximdlnom vykone vietkych osvetlovacich jednotiek aj nidzového osvetlenia
za hodinu 4,4155 kWh/hodinu, uhradi Zhotovitelovi rozdiel za spotrebu v zmysle aktudineho
vyUctovania. Splatnost faktury je 30 dni odo dia dorucenia Zhotovitelovi.

XI. Vykonova zdbezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel sa zavézuje predloZit vykonovu zdbezpeku, ku dRu
odovzdania staveniska, a to:

11.1.1 Uhradou - zlozenim financnych prostriedkov na U&et objedndvatela vo vyske 5 % z
ceny diela v EUR bez DPH 45 471,48 € (slovom: styridsafpdattisicStyristosedemdesiatjeden EUR
a 48/100 centov) alebo

11.1.2. Zhotovitel objedndvatelovi predlozi bankovy zdruku (dalej len ,,Bankovd zdruka'),
ktord bude vystavend najmenej vo vyske 5 % z ceny diela v EUR bez DPH 45 471,48 € (slovom:
styridsatpaftisicstyristosedemdesiatieden EUR a 48/100 centov) v prospech objedndvatela a
ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovend Ziadost objedndvatela o jej Cerpanie v
sUlade s bodom 11.3. tohto &ldnku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprindlezia
Uroky z vykonovej zdbezpeky.

11.2.

VykonovU Zdbezpeku v pripade predlozenia cez Bankovu zdruku musi na splnenie zmluvnych
zavazkov vydat subjekt vo forme neodvolatelnej bankovej zdruky odsUhlasenej
Objedndvatelom.

11.3.
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Objedndvatel je opravneny pouzif VykonovU zdbezpeku alebo jej Cast odo dna jej
poskytnutia do nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uZivani stavby, resp.
kolauda&ného rozhodnutia, a to v pripade ak:

a. Zhotovitel porusi niektorl svoju povinnost uhradit penazné zavazky vrdtane zmluvnych
pokuUt vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek oprdvnene] pohladdvky objedndvatela
vyplyvajicej z tejto zmluvy.

11.4.

Zhotovitel musi zabezpecdit, Ze Vykonovd zdbezpeka bude platnd a vymdhatelnd dovtedy,
kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonci dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky
zAbezpeky Specifikuju datum vypriania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat
Protokol / Zapis o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred d&dtumom vypriania zdruky, potom
zhotovitel bude povinny predfzit platnost Zdbezpeky az dovtedy kym dielo nebude
dokoncené a vietky vady odstrénené.

11.5.

Objedndvatel je oprdvneny uplatnovat voci zhotovitelovi ndrok na odskodné v zmysle
Vykonovej zdbezpeky vyimUc Ciastok, na ktoré je oprdvneny v zmysle Zmluvy v nasledujucich
pripadoch:

a) ak zhotovitel neprediZi platnost vykonovej zdbezpeky tak ako je to popisané v
predchddzajucom odstavci; v takomto pripade mbze objedndvatel pozadovat plny Ciastku
Vykonovej,

b) ak zhotovitel nezaplati objedndvatelovi nim opradvnene ndrokovanu ciastku, a to bud
odsUhlasenu zhotovitelom, alebo ndrokovanu v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotovitel neodstréni vadu do 10 dni po obdrzani ozndmenia od objedndvatela, ktorym
sa odstrdnenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane takd situdcia, ktord oprdavnuje objedndvatela odstUpit od zmluvy o dielo podla
tejto zmluvy, a to bez ohladu na to, & ozndmenie o odstUpeni bolo vydané alebo nie.

11.6.

V pripade pouzitia vykonovej zdbezpeky alebo jej Casti objedndvatelom bude zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny doplnit vykonovly zdbezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky
45 471,48 EUR bez DPH (slovom: Styridsafpd&ftisicStyristosedemdesiatieden EUR a 48/100
centov), a to najneskér do 10 dni od doruCenia vyzvy objedndvatela na jej
doplnenie.

11.7.

Objedndvatel je povinny odikodnit zhotovitela a zabezpecdit, aby mu nevznikla Ziadna ujma
(Skoda, strata alebo vydavky, vradtane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Cerpania
Vykonovej zdbezpeky v rozsahu na ktory objedndvatel nemal ndrok.

11.8.

11.8.1

Vykonovd zdbezpeka bude vyplatend Zhotovitelovi nasledovne:

a) prvd polovica (50%) Vykonovej zdbezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po
vydani preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho Casti) stavelbnym dozorom,

b) druhd polovica (50%) Vykonovej zdbezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po
uplynuti Lehoty na ozndmenie vad, po odstrdneni vietkych ozndmenych vdad. Lehotou na
ozndmenie vAd sa rozumie lehota urcend v preberacom protokole, vrédmci ktorej md
zhotovitel povinnost odstrdnit vietky vady diela zistené pri preberacom konani.

11.8.2

Objedndvatel sa zavazuje vrdtit na UCet Zhotovitela Vykonovu zdbezpeku v celom rozsahu
pokial nebude pouzitd objedndvatelom na Uhradu jeho ndrokov vyplyvajicich zo zmiuvy,
vrdtane ndhrady skody. V takomto pripade Objedndvatel vrdti vykonovy zdbezpeku v sume
Znizenej o uvedené platby.

11.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindlezia Uroky z Vykonovej zdbezpeky.

XIl. Vymedzenie niektorych pojmov
12.1.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
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zmluvou a projektovou dokumentdciou arozpor so vieobecne zdvéznymi technickymi
normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prdca oproti projektovej dokumentdcii.

12.3.

Vedenim uskuto¢novania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prdc a inych cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutoCnovania stavby, zodpovednost za sUlad priestorovej polohy s dokumentdciou stavby
a za dodrzanie vieobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XIIl. Zaverecné ustanovenia.
13.1.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze vietky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto zmluvou o dielo
budu riedit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych strdn, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory buduy riesené
rozhodcovskym sudom SOPK Bratislava jedinym rozhodcom, podla prislusnych ustanoveni
Obchodného zdkonnika, Stavebného zdkona a ostatnymi vieobecne zdvéznymi prdvnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia qj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budl zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sUhlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanU neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote 3$trndstich (14)
pracovnych dni od doru¢enia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3.
Zhotovitel je oprdvneny realizovaf stavebné prédce na zdklade platného dokument od
nezdvislej certifikacnej autority, resp. obdobny certifikdt vydany v krajine Eurdpskej Unie,
konkrétne pre:

13.3.1 doklad - oprdvnenie/licencia na zabudovania vonkajsich tepelnoizolaénych
kontaktnych systémov ¢. licencie: 21/162/LIE vystaveny pre hospoddrsky
subjekt MILANKO, spol. sr.o.

13.3.2 doklad - opravnenie/licencia na zabudovanie vonkajsich otvorovych
konstrukcii do stavieb ¢&. licencie 21/014/LIO vystaveny pre hospoddrsky
subjekt Herplast, s.r.o.

13.3.3 certifikat systému environmentdineho manazérstva zodpovedajiceho EMAS
v oblasti realizdcie stavieb osvedcenie ¢. 41/2021 vystaveny pre ROKO gips,
s.r.o.

13.3.4 certifikat kvality vo veci zavedenia a pouzZivania systému manazérstva kvality

podla normy STN EN ISO 9001. Certifikdt €. SNR 22732585/102/Q Rev: 002sl
vystaveny pre MILANKO, spol. sr.o.
13.4

Imluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a U&innost
drnom nasledujucom po dni jej zverejnenia a odvolanim sa na ¢l. XIV tejto zmluvy.
13.5.
Imluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrZi Objedndvatel a dve
Zhotovitel.
13.6.
IZmluvné strany vyhlasujl, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a prdvnym Ucinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy sU dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby sU oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vdzineho sUhlasu ju podpisali.
13.7.
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelny sUcast tejto Zmluvy su:
Priloha &. 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpocet
Priloha ¢. 2 - Harmonogram
Priloha &. 3 - Informdcie o subdoddvateloch
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14.02 Zmluva o dielo nadobudne U¢innosf najneskdr ku diiv nadobudnutia d&innosti Imluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, oznacovany ako
»Imluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, resp. PPM". Tato podmienka sa povaiuje za
podmienku odkladaciu, spinenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie U&innost tejto
zmluvy. (Objednavatel bude informovaf zhotovitela o nadobudnuli U&innosti tejto zmiuvy
najneskdr do 5. pracovnych dni odo dia odo dria nadobudnutia G&innosti Zmiuvy o PPM

V Jakubanoch, dna: L9140 Lel 3 V Spisskej Novej Vsi dna: 16.08.2023
VAR
Objednavotglh, 225 Y g : Zhotoviter:

........................ S—
Objednndavatel JUDr. !\.f\ilcm Tkac

Priloha k Zmluve o dielo
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REKAPITULACIA STAVBY

Kaod: 221210

Stavba: Pristavba k ZS a MS Jakubany
JKSO:

Miesto: Jakubany

Objednéavatel:

Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12

Zhotovitel:
MILANKQO, spol. s r.o., Chrapciakova 29, 052 01 SpiSska Nova Ves

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka;:

Cena bez DPH

Z&klad dane

Sadzba dane
DPH z&kladna 20,00% 743 091,02
zniZzend 20,00%
Cenas DPH v EUR
Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Datum a podpis:

KS:
Datum: 10.5.2023
1CO:
IC DPH:
1ICO: 31731244
IC DPH: SK2020505190
ICO:
IC DPH:
1C0:
IC DPH:
743 091,02
Vyska dane
148 618,21
891 709,23
Spracovatefl
Déatum a podpis: Pedciatka

Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 221210

Stavba: Pristavba k Z$ a M$S Jakubany

Miesto: Jakubany Datum: 10.05.2023

Objednavatel: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Projektant:

Zhotovitel: MILANKO, spol. s r.o., Chrapéiakova 29, 052 01 Spisska No: Spracovatel:

Kaod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 743 091,02 891 709,23
00 Stavebna cast’ 569 510,40 683 412,48
01 Ustredné vykurovanie 57 321,16 68 785,39
02 Zdravotechnika 54 460,83 65 353,00
031 Elektroinstalacia 30 245,28 36 294,34
032 Rozvadzace x 10 899,59 13 079,51
033 Hlasova signalizacia poziaru 18 971,92 22 766,30
034 Bleskozvod 1681,84 2 018,21
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k ZS a MS Jakubany
Obijekt:

00 - Stavebna cast’

JKSO:

Miesto: Jakubany

Objednavatel:
Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12

Zhotovitel:
MILANKO, spol. s r.o., Chrap&iakova 29, 052 01 Spis§ska Nova Ves
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 569 510,40
‘Cenas DPH
Projektant

Peciatka

Datum a podpis:

Objednavatel

Peciatka

Déatum a podpis:
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KS:
Datum:

ICO:;
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel’

MILANY

Datum a podpis:

10.05.2023

31731244
SK2020505190

569 510,40

Vyska dane
0,00
113 902,08

683 412,48

Peciatka

Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Pristavba k ZS a MS Jakubany

Objekt:
00 - Stavebna cast’
Miesto: Jakubany
Objednavatel: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12
Zhotovitel" MILANKO, spol. s r.o., Chrap&iakova 29, 052 01 SpiSska Nova Ves

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné konstrukcie

6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie

9 - Ostatné koné&trukcie a prace-buranie

99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

712 - Izolacie striech, povlakové krytiny

713 - I1zolacie tepelné

733 - Ustredné kurenie - rozvodné potrubie

735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa

762 - KonStrukcie tesarske
763 - KonStrukcie - drevostavby
764 - Kontrukcie klampiarske
766 - KonStrukcie stolarske
767 - Kon&trukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
776 - Podlahy povilakové
781 - Obklady
783 - Natery
784 - Malby
M - Prace a dodavky M
21-M - ElektromontaZze
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Spracovatel:

10.05.2023

Cena celkom [EUR]

569 510,40
390 160,58
14 309,31

30 801,73

64 283,28
103 277,15
135 591,55
38 439,48

3 458,08
177 208,60
3653,88

11 863,51

25 155,49
131,44

9,46

132,02

12 854,40

3 532,88

52 503,82

10 706,86

4 365,74

21 891,58

13 198,58
459908

12 608,96

2 141,22
2141,22



ROZPOCET
Stavba:

Pristavba k ZS a M$S Jakubany

Obijekt:

00 - Stavebna ¢ast’

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

lglréklady z rozpoctu

|
ETob|

D

23|

24

25

PC Typ

Kod

o HSV

D 1

| K 1322012018

K 1113106612.S

K 113107113.8

K 113107131.8

K [113107142.5

K 113204111.S

K 1121101111.8

| K 122201101.5

K 122201109.S
K 130001101.8

K 130901122.5

K 132201209.8

K 133201101.8
K 133201109.8

K 162401102.5
K 167101101.8

K 1171201101.8

| K 175101202.8

K 181101102.8
2
K 1215901101.8

K |271521111.8
K 271573001.S
K 1273321312.8

K 1273351217.8

K 1273351218.5

tazeného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t

Jakubany

Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12

MILANKO, spol. s r.0., Chrapciakova 29, 052 01 SpiSska Nova Ves

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
[Rozoberanie zamkovej dlazby vietkych druhov v
ploche nad 20 m2, -0,26000t

'Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva

QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

__O_d_s_t_rénenié krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. |

'nad 50 do 100 mm, -0,25000t
'Vytrhanie obrub kamennych, s vybdranim 1dzka,
‘zahonovych, -0,04000t

‘zloienim na vzdialenost do 100 m a do 100m3

‘Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do

1100 m3
'Odkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k
cenam za lepivost horniny 3

Priplatok k cenam za stazenie vykopu v blizkosti
'podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vietky
triedy

|Buranie konstrukcii z prostého beténu prekladaného
_kameriom vo vykopavkach

|Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3

'Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh 8. nad 600 |
do 2 000 mm zapaz. i nezapaZenych, s urovnanim dna
_vhornined

Vykop Sachty zapazenej hormna 3do 100 m3

\zapaZenych i nezapazenych v hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste

'Odstranenie ornice s vodor. premlestn na hromady, so

MJ

m2

m2

m2

m2

m
m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 2000 m

'Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do

100 m3

UloZenie sypaniny do nasypov s rozpreslrelim sypamny
vo vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych

Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin1az4s |

prehodemm sypaniny, so zhutnemm po vrstvach

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie -

Zhutnenie podlozia z rastlej hornmy 1 az 4 pod nésypy
z hornina sudrZnych do 92 % PS a nesudrznych

'Vankuse zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého
_ drveného
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z0
Strkopiesku
‘Beton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. c|
120/25
Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-
~ traditne
Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-
tradiéné

Strana 3z 13

m3

m2
m3
m3
m3
m2

m2

Mnozstvo

50,300

109,600

50,100

9,200

70,000

27,000/

27,020|
13,510
—

54,747

o |
2,600

101 260
50,630
35,607
17,804
46,807
46.807‘

| 46,807

117,080

270,200

270,200

5,470

34,950
38.526'
6,013

6,013

Datum: 10.05.2023

Projektant: 0

Spracovatel:
J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
_____ 56& 510,40
390 160,58
. 14 309,31
3,26 163,98
8,19/ 897,62
2549 1277,05
o 7.64i 64,77‘
164 11480
1,21; 32,67
T 7,7-2j 7 208,:.59;
71,18. o 15,94j
21,55 1179,80
224.20‘ 582,02
250 227835
1,24 62,78
T met 199079
7.60 135,31
4,46 208,76
8.66- _ 405,35
1,00/ 51 .02?
38,49 4 506,41
_0.49' - 132,;15;
~30801,73
0,25 67,55/
;,_52. . 36872;1
51,733' 1 793;8
124,85‘ 4 809,97
_ 15,91‘ 113,71
75,74' 34.‘;3.1-




PC Typ

26 K |

27| K

28 K
20 K
30 K
31 K
32| K|
(33] K|
34 K
35 K
36 K
Sl
K

38
39 K
40 K
41 M

42 | K

43 K
K
45 K
46 K
P
a8 K
49 K
50 K
51 K
:527K
53 K
54 K
55 K
156 K
57 K
58 K
50 K
60 K

61 K

274361821.5
275313521.S

275351215.5
275361821.S

279232511.8

317160151.8

317160152.S

317160176.S

317160314.S

317321411.8

317351107.S

1317361821.S

331351101.8

331361821.8

Kod

273362442.S

Popis

Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer
drotu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm

‘Murivo zakladovych pasov (m3) z beténovych

2742710418

‘debniacich tvarnic s betonovou vypliiou C 20/25 hrubky

300 mm

274361825.S

274321312.8

Vystuz pre murivo zakladovych pasov z beténovych
debniacich tvarnic s beténovou vyplfiou z ocele B500
(10505) |
Beton zakladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C

20/25

274351215.8

274351216.S

275321312.8

Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce

Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce

‘Vystuz zakladovych pasov z ocele B500 (10505)

Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15

'Beton zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C

20125

275351216.S

278231111.8

Debnenie stien zakladovych pétiek, zhotovenie-dielce

Debnenie stien zakladovycb pétiek, odstranenie-dielce

\Vystuz zakladovych patiek z ocele B500 (10505)
Podmurovka vylezu pl. do 2m2, cem. tepelna izolacia,

otvory pre kotev.Zeleza

289971211.8

1693110002000.5 |

3

311233141.8

311233161.S

Postupné podmurovanie zakladného muriva

'beténovymi tvarnicami s betonom s vystuZou

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu '
skiondo 1:5,8itkyod0do3m
Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2

Zvislé a kompletné konstrukcie

Murivo nosné (m3) z tehal palenych dierovanych
brasenych na pero a drazku hrubky 300 mm, na maltu

\pre tenke Skary

Murivo nosné (m3) z tehal palenych dierovanych
brusenych na pero a drazku hribky 250 mm, na maitu

pre tenke skary

317160172.S

317160311.S

317160312.8

317160316.S

317351108.S

'mm, dizky 1250 mm

Keramicky preklad nenosny Sirky 115 mm, vysky 71

'mm, dizky 1000 mm

Keramicky preklad nenosny $irky 115 mm, vy$ky 71

'mm, dizky 1250 mm

Keramicky preklad nenosny Sirky 145 mm, vysky 71

Keramicky preklad nenosny Sirky 145 mm, vysky 71

‘mm, dizky 2250 mm _ |
|Keramicky preklad nosny $irky 70 mm, vy$ky 238 mm,
dizky 1000 mm

Keramicky preklad nosny Sirky 70 mm, vysky 238 mm, '
dizky 1250 mm e -
Keramicky preklad nosny Sirky 70 mm, vysky 238 mm,

|dizky 1750 mm

Keramicky preklad nosny Sirky 70 mm, vysky 238 mm, |

dizky 2250 mm
|Beton prekladov zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30

|Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie
\vy$ky do 4 m zhotovenie
'Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie

\vysky do 4 m odstranenie

331321410.8

331351102.8

Vystuz prekladov z ocele B500 (10505)

Beton stipov a pilierov hranatych, tahadiel, ramovych
stojok, vzpier, Zelezovy (bez vystuZe) tr. C 25/30

'Debnenie hranatych stipov prierezu pravouhlého
|8tvoruholnika vy3ky do 4 m, zhotovenie-dielce

Debnenie hranatych stipov prierezu pravouhlého

‘Stvoruholnika vysky do 4 m, odstranenie-dielce
Vystuz stipov, pilierov, stojok hranatych z bet. ocele

'B500 (10505)

340238227.S

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehal

palenych dierovanych nebrisenych hribky 250 mm

3402392278

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehal
palenych dierovanych nebrasenych hribky 250 mm
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MJ

m2

m3

m3
m2

m2

m3-

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m3

m3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m2

MnozZstvo

319,200/

19,500

1,235

51,084

4,280
4,280
1,790
4,059
19,764

3,200

3,200

0969

0,480
2,190

5,000
5,500

42,750

100,875

12,000-
8.000.
4,00b |
1 ,000.
9,000.

51 ,000-

7000
3.000‘
0,675.
7,200.

7,200
0086

10,698

135,768

135,768

4182

1,015

39,300

J.cena [EUR]

8,38

194,43

1314,81

123,45
17,58

3,39

1 860,63
107,91
123,65
17,58

3,39
1879.30
488,59
356,07
0,79
1,25]

222,37

222,16

14,34
17,56

20,35

37,60

19,48
35,37
45,62
143,36
25,65

8,65
183137

137,43

24,93
3,99

1968,90

57,60

56,48

24,16

Cena celkom [EUR]

2 674,90

3791,39

1623,79

6 306,32
75,24

14,51

3330,53
438,01

2 443,82
56,26

10,85
1821,04
234,52

781,76

3,05
6,88

64 283,28

9 506,32

22 410,39

172,08
140,48‘
81,40

: 37,60
175,32-
1232,16
24759
136,86-
96,77
184,68:

62,28
157,50

1470,23
13738;1,70
541,71
8 233,94
58,46

2219,66



PC Typ Kod

62 | K |340239257.S

63

~

3422401418

64

-

342240161.8

65 342948113.S

=

| 66 1342948116.5

[o)]
ad
S

346244355.5

68 K 411121083.S

69 K 411185276.S

70 K 4113618218

|71 K 411201052.8

| 72 K 411201053.8

| 73 K 631362422.S

|74 K 1411321414.S
75 K 4113511018
76 K |411351102.S

77 K 411354173.8
78 K 4113541748

79

-

411361821.S

4133214148
413351107.S
413351108 S

£
81
82

413351213.8

Eadialia il

83

PN

84 413351214.8

85 K |413361821.8

86| K [417321515.8

87 K 417351115.8

1

88 K |417351116.S

89 K 4173618215

190 | K [417391151.8

91 M | 283750000700.5

92 K 4303214145
03 K 430361821
94 K 4333511313

95 K 1433351132.8

D 6

1(10505)
ABe}bn nosnikov, zelezovy tr.C 25!30

‘zataZenia do 10 kPa - odstranenie

Popis

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehal
palenych dierovanych nebrisenych hribky 400 mm

Priecky z tehal palenych dierovanych brisenych na
pero a drazku hribky 115 mm, na maltu pre tenké
|8kary

.PFIECky z tehal palenych dlerovanych brusenych na
pero a drazku hribky 140 mm, na maltu pre tenké
‘Skary

[Ukotvenie prieok k beténovym a murovanym
 konstrukciam priskrutkovanim

Ukontenie prie¢ok hr. nad 100 mm ku kon&trukciam

. polyuretanovou penou

Obmurovka WC a VZT, ploch rovnych z
|pérobeténovych tvarnic, predstena

_Vodorovne konstrukcie

Polomontovany strop zo 2o ZB nosnikov a belénovych
stropnych vioZiek vysky nad 200 do 250 mm, s
podoprenim a dobeténovanim medzi viozkami (bez
‘vystuZe) o

Polomontovany sirop z0 ZB nosnikov a stropnych
IvloZiek z lisovaného dreva vy$ky nad 150 do 200 mm, s
podoprenim a dobetdnovanim medzi vioZzkami

|Vystuz stropov doskovych, tramovych,
vlozkovych konzolovych alebo balkénovych, B500

(10505)

Nadbetonavka polomontovanych stropov beténom G

~25/30 hrabky 50 mm

Nadbetonavka polomontovanych stropov betonom G
'25/30 hrabky 60 mm

Vystuz mazanin nadbe!onévky z belénov (z kamenlva)

a z lahkych beténov zo sieti KARI, priemer drotu 6/6
mm, vefkost oka 150x150 mm

'Beton stropov doskovych a tramovych, Zelezovy tr. C
125/30

Debnenle stropov doskovych zhotoveme—d|elce

Debnenle stropov doskovych odstrénenl&-dlelce

" Podporna konstrukcia stropov vy3ky do 4 m pre

‘zatazenie do 12 kPa zhotovenie

'Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre
.zataZenie do 12 kPa odstranenie

Vystuz stropov doskovych, tramovych
vloZkovych,konzolovych alebo balkdnovych, BS00

Debnenle nosnlka zhotoveme—dlelce

Debnenle nosmka odstraneme-dleice

Podporné konstrukcia nosnikov vysky do4m
|zataZenia do 10 kPa - zhotovenie

'Podporna konstrukcia nosnikov vy$ky do 4 m

Vystuz nosnikov a tramov, bez rozdielu tvaru a

(uloZenia, BS00 (10505)
‘Betdn stuZujicich pasov a vencov Zelezovy fr. C 25/30
'Debnenie boénic stuzujucich pasov avencov vratane |

| vzpier zhotovenie

Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane
‘vzpier odstranenie

‘Vystuz stuiu;ucmh pésov avencov z betonérskej ocele

B500 (10505)

Montaz obkladu betonovych konstrukcii vykonany
sucasne s beténovanlm extrudovanym polystyrénom

‘Doska XPS hr. 50 mm

Schodiskové kon&trukcie, beton 2elezovy tr. C 25/30
|Vystuz schodiskovych konstrukcii z betonarskej ocele

' B500 (10505) |
Debnenie - vratane podpernej konstrukcie - schodnic
pbdorysne priamodiarych zhotovenie

Debnenie - vratane podpernej i konstrukcie - schodnic
podorysne priamogiarych odstranenie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
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MJ MnoZstvo

m2 1,900
| |

m2 | 125,600/
m2 149,100
m 206,200
m 97,050
m2 37,846
m2 499,290
m2 266,110
. 1,155
m2 266,110
m2 499,290
m2 995,020
m3 3,028
m2 19,310
m2 19,310
m2 18,500
m2 18,500
t 0,432
m3 12,548
m2 109,175
m2 109,175
m2 29,580
m2 29,580
t 2,352
m3 17,964
m2 125,110
m2 125,110
t 2,004
m2 91,335
m2 95,902
m3 0,810
t 0,122
m2 1,620
m2 1,620

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

95,01 180,52

35,97 4517,83

41,39 6171.25

5,83 1202.15

317, 307,65

35,77 1 353 75

103 277,15

96,33 48 096,61

69,97 18 619,72
1876,76. 2 167,66
7,49/ 1993,16

8,99/ 4 488,62

4,93/ 4 905,45

140,21 550,74

- 1608 31012
5,49 106,01
11,08 204,98

2,98 55,13
1876,76 810,76
14021 1759, 36
23,62 2578, 71

563 61466
23,53 696,02/

6.19 183,10

1 878,56 4 418 37
146,12 2 624 90
16, 56 2071 .azi
4,44 555,49/
S T |
1 868.56 374459
3,83 349,81
9,74 93400
167,17 135,41
1973,63 240,78/
30,77 49,85

6,93 11,23

135 591,55




PC Typ

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

(109

1110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122
123

124

125

126

127

128

129
130
131

132

K

= |z zlz| =

611401311.8

611460364.S

611481119.8

611481121.8
612403399.8

612425921.S
612460242.S

612460385.S

612481119.S

622460121.S
622461033.8

622461281.S

632452649.S

632311001.5

Kéd

610991111.S

611403399.5

Popis

Zakryvanie vyplni fasadnych otvorov, predmetov a

_konétrukcii, maskovanie

Omietka jednotlivych malych pléch na stropoch s

‘plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2

Hruba vyplfi ryh v stropoch akoukolvek maltou,

‘akejkolvek Sirky ryhy

611460121.S

Priprava vnatorného podkladu stropov penetraciou

|zékladnou

'Vnutorna omietka zo suchych zmesi, vnatornych

_stropov hladka, s profilmi a prislu$enstvom

611460385.S

Vnutorna omietka stropov vapennocementova stukova ‘

(jemna), hr. 5 mm

612401801.S

612460121.S

Potiahnutie vnatornych stropov sklotextilnou mriezkou s

 celoplosnym prilepenim

Potiahnutie vnitornych stropov sklotextilnou mriezkou s

vloZzenim bez lepidla

Priplatok za omietanie vnutornych pilierov, prieviakov a '

stipov zo suchych zmesi

Hruba vyplri ryh na stenach akoukolvek maltou,

_akejkolvek Sirky ryhy

Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou

‘zakladnou

612425931.S

612460364.S

612481121.8

625250548.S

625250710.5

'Omietka vapenna vnatorného ostenia okenného alebo
_dverného hladka

Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo
dverného $tukova, s profilmi a prislusenstvom

Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova
~ (hrubd, hladka), pod obklad

Vnitorna omietka zo suchych zmesi, vnitornych stien
hladka, s profilmi a prislu$enstvom (bez otvorov)

'Vnutorna omietka stien vapennocementova Stukova
~(iemna), hr. 5 mm

Potiahnutie vnatornych stien sklotextiinou mriezkou s

‘celoplodnym prilepenim

Potiahnutie vnitornych stien sklotextiinou mriezkou s

‘vloZzenim bez lepidla

Priprava vonkajSieho podkladu stien penetraciou
zakladnou

Vonkajsia omietka stien pastovita silikstova roztierana,
|hr. 2 mm s penetraciou

Vonkajsia omietka stien soklova, ruéné miesanie a

| nana$anie s penetraciou

Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou
namahanej &asti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy,
sietka, stierka, profily, listy, prisludenstvo

'Komkiny' zateplovaci sy.;!zm z rﬁérélnéjT i.'lny hr. 150

mm, skrutkovacie kotvy, sietka, stierka, profily, listy,

_ prislusenstvo

625250762.S

Kontaktny zateplovaci systém ostenia z mineréinej viny

|hr. 30 mm, sietka, stierka, profily, listy, prislusenstvo

631571015.S

631571017.S

Nasyp - ochranna krycia vrstva z praného kameniva s
utla¢enim a urovnanim povrchu pre okapovy chodnik

|Nasyp - ochranna krycia vrstva z praného kameniva s

utlatenim a urovnanim povrchu pre obratené ploché

strechy

632001051.8

Zhotovenie jednonasobného penetraéného nateru pre |

|potery a stierky

585520008700.S

632452219.5

632451917.S

Penetraény néter na nasiakavé podklady pod potery,
samonivelizacné hmoty a stavebné lepidléd
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku

125 MPa, priem. hr. 10 mm

Brasenie nerovnosti novych beténovych podiah -

\zbrusenie povlaku hrubky do 2 mm

Cementovy poter, pevnosti v tlaku min.20 MPa, hr. 50

'mm, dilatacie, profily, prislusenstvo

Priplatok k cementovym poterom za strojné

|prehladenie povrchu

642942111.S

553310008300.S
553310008500.5 |

553310008700.S
‘Osadenie ocelove] dverovej zarubne alebo ramu,

642942221.5

Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu,
plochy otvoru do 2,5 m2
Zérubria ocefova 600x1970mm

Zéarubria ocefové ?00)(1 970mm
Zarubria ocefova 800x1970mm
plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2
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MJ

m2

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m3

m3

m2
kg
m2
m2
m2
m2

ks

ks
ks
ks

ks

Mnozstvo

206,100

4,000

9,360

592,050

498,450

592,050

93,600

498,450
176,700

20,500

2 054,410

32,400

32,400

312,060

1 504,950

1709,950
205,000

1849,410

240,500

233,300

7,300

7,300

217,200

16,100

0,500

12,650

619,830

127,685

619,830

619,830

718,650

718,650

40,000

15,000
6,000
19,000

2,000

J.cena [EUR]

1.87

16,58

14,67

3,30

13,63

11,50

9,43

3,03

2,87

13,26

2,22

15,42

19,23

11,93

10,40

9,55

9,02

2,61

15,95

31,89

50,16

61,53

44,56

59,57

64,27

0,63

5,566

22,57

2,77

55,50

95,00
95,00
95,00

70,66

2,95

27,69

0,99

Cena celkom [EUR]
385,41
66,32
137,31
1 953,77.
6 793,87
6 808,58.
882,65.
1 510.30l
507,13
271,83
4 566,79

499,61
623,05
372288
15651,48

16 330,02
1 8749,10‘
482696

709.48-‘
372114

232,80

366,17

13 364,32

717,42

29,79

813,02

390,49
709,93
13 989.56‘
1716,93

19 899,42

711,46

2220,00

1425,00
570,00
1 805,00

141,32



PC Typ

133
134

1135
136
137

138

139|

140
'141‘
142
143-

144
145

146

147,
148
149
150

1151

152

153

154
155

-
159

1160/

161
‘162.

163
-164
165/

166/

167

M

= §'§'§

xzx'xxi-

9529011115

Kéd Popis

553310009450 S Zérubr‘ia ocelové 1600x1970mm

'Osadenie ocel. zarubni prot|p02|amych s obeténov.
A0 |dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2

55331001 0382.R Zérubr’ia poZiarna ocefova 1250x1 QTOmm
553310010383 R Zérubfia poZiarna ocelfové 1250x2200mm

553310010385 R |Zérubr‘ia poé:amé ocefova 1600x2500mm
'Osadenie parapetnych dosiek z plastickych a

ki S_ \poloplast., hmét, §. nad 200 mm
611560000300.S Parapetné doska plastové 8irka 250 mm, kombrkové
\vnatornad, s krytkami
9 ) Ostatné konstrukcie a prace-buranie
|Osadenie zahonového alebo parkoveho obrubnika
016561112.S betén., do 1d2ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou

|oporou

592170001800 S Obrubnik parkovy, Ix8xv 1000x50x200 mm, prirodny
Lc\zko pod obrubmky, krajniky alebo obruby z
Haibiizs dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20
(I _ I ~ - -
1931961112.S Vlozky do dilata&nych 8kar zvislé, z XPS hr. 30 mm

| Montaz le$enia lahkého pracovného radového s
R 00t ‘podiahami srky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m

Priplatok za prvy a kaZdy dalsi i zataty mesiac pouzma
941941191.5 leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
[ slrky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10m

Demontaz Ieéenla fahkého pracovného radového s
podlahaml Sirky nad 0,80 do 1, 00 m, vyéky do 10m

Ochranné siet na boku Ieéenla

941941831.5

944944103 S

944944803.5

Demontaz ochranne} siete na boku leSenia '

'Lesenie lahké pracovné pomocné, s vy§kou IeSeflovej
~ podlahy do 1,20 m

|941955001.8

941955102.5

vyékou leSeriovej podlahy nad 1,50 do 3, 5 m

Vyénsten:e budov pri vy$ke podlaZi do 4 m

|Osadenie ostatnych vyrobkov do murlva so zaliatim
cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez
‘dodavky) -

4491 70000901 R Prenosny has:acw pr!stro; préékovy ABC 6 kg, +ve§:ak
|953945314 S
953995401 S

.9539431 13.8

Hlmlkovy soklovy profi éirky 153 mm

'Nasadzovacia lista (okapnigka) na soklovy profil s
_integrovanou mriezkou

_953995407 S__ Okenny a dy_grovy zai:lsfpvacl a filla_tatn_y p_ro_f_ il -
1953995428. S Drlataény prof | unlverza[nyj (pnebeinylrohovy)
953995432 S Ukoncovaci profil pri oplechovani

Le$enie [ahké pracovné v schodlsku plochy do 6 m2 s

= SR TR I

‘Buranie zakladov alebo vybtranie otvorov plochy nad 4

9610431 11.8 m2 z betonu prostého alebo prelozeného kamefiom, -
12,20000t

Buranie prietok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
m2 z tehal palenych, plnych alebo dutych hr. do 150

m, -0,19600t

1962031132.S

1962032231.5 m2 nadzakladového z tehal palenych,

Buaranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4

vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t

'Buranie kominov. muriva z tehal na akikolvek maltu,
‘alebo beténu -1,63300t

Budranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
m2 Zelezobetonového nadzakladného, -2,40000t
'Buranie akychkolvek beténovych schodiskovych
‘stupriov zhotovenych na mieste, -0,07000t

Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betdn s poterom,teracom hr.do 100 mm,
‘plochy nad 4 m2 -2,20000t

Buranie podkladov pod dlazby, hatych dlazieb a
mazanin,betdn s poterom,teracom hr.do 150 mm,
‘plochy nad 4 m2 -2,20000t

Priplatok za buranie beténovej mazaniny so zvaranou
sietfou alebo rabicovym pletivom hr. do 100 mm

962032631.S

962052211.5

963042819.5

965043341.5

965043441.S

965049110.S
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ks

m3

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

Mnozstvo J.cena [EUR]
2,000 171,00
5,000 299,18
1,000 123,50
5,000 209, oo
5 3,000 237, 50
45,000 7,20
i 45,900 13,82
T ‘ 7
' 5,000 7,09
|
i 5,000 2 94
1 ) I .
' 0,150 129,59
| 21,300 12,66
i 342,000 2,77
| 684,000 1,67
342,000 1,81
| ] |
| 342,000 198
342,000 0,78
| 703,650 3,50
122,600 9,30
| 718650 5,01
6,000 10,55
6,000 95,00
24,300 10,53
24,300 438
| 307200 606
39,000 14,54
15,300 10,14
7,560 102,66
12,200 3,20/
13,100 29,17
23,500 39,27
3,600 158,93
7,500 9,66
6,100 90,31
7,665 90,31
6,100 56,32

m3

Cena celkom [EUR]

342,00

1495,90

123,50
1.045,00
712,50

324,00
634,34
38 439,48

35,45

14,70

19,44

269,66

947,34

1142,28

619,02

677,16
266,76

2526,10|

1140,18

63,30

570,00

256,88

106,43

186163

567,06

155,14

776,11

40,14

382,13

572,15

72,45

550,89

692,23

343,55

360044

922,85




'PC Typ

Kod

168/ K 965081812.S

169

170

171

172

173

174

175

”176-
71777
l178-
l1797

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192
1193

194

196

197

198

199

195

K

K

K

200 K

967031132.5

968062745.S
968081112.S
968081125.5

968082354.S

968082355.S

968082356.S

-968082357.8
;68082455.8
l968082456.8
79;1 0335417.8
A971033561 S
-971033651 .S

972054691 S

973031336.S
975011231.8

l979081 111.8
l979081121.S
.9790821 11.8
.979087212.5

979089012.S

99

998012022.5

PSV
40 T
711111001.8

711112001.S
2461 70000950.8
711114025.8

711141559.8
711142101.8

711142559.8
628310001000.S

998711102.S

712
712290010.S

Popis

Buranie dlaiieb, z kamen., cement., terazzovych,
&adicovych alebo keramickych, hr. nad 10 mm, -
10,06500t

Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom

vyburani otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t

|Vybaranie drevenych stien pinych, zasklenych alebo

‘vykladnych, s dverami -0,02400t

Vyvesenie plastového okenného kridla do suti piochy
\do 1, 5 m2, -0,01400t

Vyveseme plastového dverného kridla do suti plochy
'do 2 m2, -0,02600t

'Vyburanie plastovych ramov okien dvojitych, plochy do

'1 m2, s parapetmi -0,07400t

Vyburanie plastovych ramov okien dvojitych, plochy cez

1 do 2 m2, s parapetmi -0, 06000t

Vyburame plastovych ramov oklen dvojitych, plochy cez

2 do 4 m2, s parapetmi -0,05200t

'Vyburanie plastovych ramov okien dvojitych, plochy cez,

4 m2, s parapetmi -0,04400t

|Vyburanie plastovych dverovych zarubni plochy do 2
'm2, -0,08400t

Vyburame plastovych dverovych zarubni plochy nad 2
'm2, -0,06200t

Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do

1300 mm, -1,87500t

Vyburame otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do |

1600 mm, -1,87500t

Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do

1600 mm, -1,87500t o
|Vybtranie otvoru v stropoch a klenbach Zelezob.
'plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,40000t

Vysekanle kapsy z tehal plochy do 0,25 m2, hl. do 500

), -0,12600t

:ﬁbdchytenie, podperna vydreva zakladového muriva pri‘

v. vymur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dizky podch. 1-
5m

QOdvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km

'Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy
|dalsi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot '

do10m
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
| dopravu sutiny

|Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) |

|ostatné

Presun hmét HSV

Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konﬁtr '

monolit. beténova, z tehal, tvarnic vysky do 12 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna |
‘naterom penetratnym za studena

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla
|penetraénym naterom za studena

| Lak asfaltovy penetraény

/Izolacia proti zemnej vihkosti, ;ednozloikovou
|bittmenovou zmesov zvisla

|Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
‘vode vodorovna NAIP pritavenim

Izolacia proti zemnej vihkosti s protiradonovou
odolnostou nopovou HDPE féliou hrabky 0,5 mm,
|vy8ka nopu 8 mm Sirka 2 m zvisla

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
|vode zvisld NAIP pritavenim

|Pés asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuZeny
' sklenenou rohoZou

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vyéky
nad 6do12m

Izolacie striech, povlakove Krytiny
Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10°
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MJ MnozZstvo

m2 51,100
m2 3,930
m2 1 712,3007 7
ks | 50, 000.
ks 7 777,000‘ V
m2 0,9607
m2 1,600
m2 | 45,000
m2 - -27,600-
mé V 2,0007
m2- - 13,900-
m3 . 0,250‘
m3 . .0.900.
m3 | 1.375-
mgi - 1.57577
ks - 2,000.
m 25,000
t ' 232 765‘
t V 6982, 9507
t . 232.765.
t | 232.765‘

t 1213,361
m2 256,840
m2 50,200
kg | 107,464
m2 12,300
m2 256,840
m2 | 26,730
m2 50,200
m2 355,606

t 1,894
m2 293,000

t 232,765

J.cena [EUR]

4,40

7,67

0,51

1,11

17,54

12,44

9,08

7,01

7,97

7.65

86,23

98,45

67.17

14,82

93,41

15,30

0,48

11,94

5,35

2,85

0,33
338

13,33

4,97

449

5,39

3,66

36,74

0,98

251

153,15

19,00

0,28

Cena celkom [EUR]
224,84

30,14

30,87
25,50
777

16,84

19,90

408,60

193,48
15,94

106,34
21 ,56”
88.6; -
92.36.

241,21 |

29,64
233525

” 3 561.3071
773 351 82
- 2779.21 |

1245,29

4422,54

3 458,08

3458,08

177 208,60

3653,88
71,92

16,57
363,23
163,96

1276,49
120,02

270,58
1301,52

69,59

11 863,51
287,14



PC Typ Kéd Popis MJ
201 M 283230007300 S Parozabrana hr. 0,1 5 mm - m2
202 K 712370560.S ' Zhotovenie povlakove; krytlny ‘striech plochych 'do 10 m2
[~ |féliou celoplo$ne lepenou
Hydroizolacny pés z félie PVC-P, hr.1,5 mm, s UV

<631 B | SREMI00 005 ochranou s kotvenim, dopinkami a prislusenstvom A%
204 K 7129732335 Detaily k PVC-P féliam zaizolovanie kruhového ks
i i G |prestupu 251 — 400 mm__ g I
205‘ Povlakova krytina - detally k foliam osadenie thOV&J | ki

K |712973530.S

206 M |283770003700.5

207

K |712973540.S

208 M | 283770004000.5

209

K 17129737308

210 M | 311690001000.S .

|strednej vpuste ) |
Stresna vpust pre PVC-P félie | ks
'Osadenle odvetravacich kominkov na poviakovu '
[krytinu z folie , [
Odvetravaci komin pre PVC-P foIre | ks
| Detaily k termoplastom vseobecne, ukon&ujuci profil na | | B
|stene 1
Rozperny nit, hlinikovy ks

.Polo:!eme geotextilie vodorovne alebo zvislo na slrechy R

ks

m

1211| K [712990040.S o m2
[ o __ploche do 10 R R
ﬂz M 6931 10004500. S Georextf!fa po!ypropylenova netkana 300 g/m2 m2
[ | 3 Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike !
Al B [MRSZINANS Sirky 411 - 620 mm pod klamplarske konétrukme
214 M 311690001000.S |Rozperny nit, hlinikovy | ks
215 M 607260000400.S Doska OSB nebrisend hr. 22mm - m2
216 K 998712102 Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytlny v objektoch t
[ B vySkynad6do12m ) - - L
D 713 _lzolacie tepelné - -
Odstranenie tepelnej izolacie stien Iepenej z
217 K 713000038.S |polystyrénu hr. do 10 cm -0,009t | m2
Odstranenie tepeinej izolacie stien Iepenej z
218 K ViR polystyrénu hr. nad 10 cm -0,012t m2
; ‘ Odstréanenie tepelnej izolacie striech sikmych kladenej i
219 K 713000071.S volne medzi alebo pod krokvy z vlaknitych materialov m2
S ) 'hr. nad 10 cm -0,002t )
220 K 713122111.8 Monta? tepelnej izolacie podlah polystyrénom, m2
i ! i _kladenym volne vjednejvrstve | "7 |
221 M 283720007900.S Doska EPS hr. 80 mm, pevnost v tlaku 100 kPa m2
222/ M 283720002800.S ;Zﬁ;ska EPS T 3500 max. zataZenie 3,5 kN/m2 hr. 40 m2
223 K 713132211.S Montaz tepelngj 1zo!écte podzemnych stien a zakladov m2
| [, ~ xps celoplodnym prilepenim |
224 M |283750001000.S Doska XPS hr. 100 mm m2
225 K 713142160.S ‘Montaz tepelnej izolacie stnech plochych do 10 .
| ‘spadovyml doskami z polystyrénu v jednej vrstve
226‘ M 283720033800 s 'Doska spadovéa EPS, pevnost’vtlaku 150 kPa, m3
G P T ' spadovy polystyrén o
227‘ K 713142250 S Montaz tepelnej |zpléc:|e striech plqchych do 10 m2
Lo _polystyrénom, dvojvrstvova kladenymi volne L
228 M 283?20009200 S Doska EPS hr. 140 mm, pevnost'v tlaku 150 kPa m2
229} K 713144080 S Montaz tepelnej izolacie na aliku z XPS do lepidla m2
230 M 283750001800.S Doska XPS 300 hr. 50 mm ' - m2
231 M |283750002000.5 |Doska XPS 300 hr. 80 mm m2
232 K [713161680.S Napojenle parozabrany na streéné okno a vylez ks
= A ‘lzolacie tepeiné, dopinky, podidh, stropov |
2331 K |713191121.S ‘zvrchu,striech prekrytim pasom do vydky 100mm - PE | m2
- ! folia
234 K 998713102.S Presun hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vysky nad | t
il S el 6mdo12m
D 733 Ustredné karenie - rozvodné potrubie
Demontaz potrubia z ocelovych rarok hladkych do
_235 K |733120815.8 priemeru 38, -0,00254t il m
Demontaz potrubia kominov z ocelovych rur priemer
f‘i « _:_7_3?’12‘_’841_'9 245, -0,05289t .
D 735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
Demontaz vykurovacieho telesa panelového
237‘ o Ll dvojradového stavebnej dizky do 1500 mm, -0,02493t e
D 762 Konstrukcie tesarske
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MnoZstvo J.cena [EUR]

il

336,950 0,54
204,500/ 10,29
338,675 15,23
2,000 57,63
3,000 16,71
3,000 12,92
2,000 15,07
2,000 7,94
40,600 18,82
324800 0,14
589,000 0,67
677,350 1,17
44,000 11,88
352,000 014
23,100 15,53
0,720 39,43
334,200 1,14
30,000 1,20
59,500 1,24
718, 650 116
244 402 a 50
488,621 | 3,84
26730/ 5,43
27,265 | 19,47
253,000/ 1,80
23,225 202,20
_— l_. I
253,oooi 2,65
516,120 17 so
46,100 12.26
45, 696' 10, 70
1,326 17,12
3,000 33,00
703,650 4,20
4,167, 39,49
12,500 1,51
21,000 5.36
2,000 473

Cena celkom [EUR]
181,95
303041

5 158,02

115,26
50,13
38,76
30,14
15,88

764,09
4547
304,63
792,50

522,72/

49,28
358,74

28,39
25155,49
380,99
36,00

73,78

833, 63
207742
- _1-876,30 ‘
145,14
s205

455,40

4 696,10
670,45

9 083 71
565 19

488,95
22,70
2955,33
164,55

131,44
18,88

112,56

9.46

9,46

132,02




PC Typ
238
239

240

241

1242

243

244

1245

246

247

248

249,

250

251

252

253

254

|255

256

257

258
1259

260

261

262
| 263
| 264
| 265

266

267

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Kod
762112811.8
762343931.S

762841821.8

763

763125535.8

763138243.S

763170054.S
763736212.S
763736222.5

998763303.S

764

764331450.8

764352810.S

764361921 R

764361930.S

764410440.S

764430460.S

- 764430840.S
. 764430850.S
.764451 802.S
-9987641 02.8
766

1766411821.S
17667541 1822.S

766621400.S

611410008601.R

|
4

766621405.5

1283290006100.S

283290006100.S

611410008602.R
611410008603.R
611410008604.R

611410008605.R

Popis

Demontaz stien a prie¢ok z polohraneného reziva
‘alebo ty€oviny -0,07700 t

Vyrezanie jednotlivych otvorov na streche pre stresné
okna

|Demontaz podbijania obkladov stropov a striech sk!onu
'do 60° z dosiek, -0,04500 t

Konstrukcie - drevostavby

Sachtova SDK predsadena stena, dvojita kca
2xCW+2xUW 100, dvojito oplastené doskou
protipoziarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, s
tepelnou izolaciou, paskovanie a tmelenie spojov,

' kompletizovany s prislusenstvom

Podhlad SDK 12.5 mm montovany prlamo na ocel’ové

profily s vystuZzenymi stenami, doska protipoZiarna |
impregnovana DFH2 12.5 mm, paskovanie a tmelenie
spojov, kompletizovany s prislusenstvom

'Revizne dvierka 600x600 mm vyvesné protipoZiarne
|EI90 pre SDK steny

'Demonta? strenej konstrukcie do 10 m z dreva hr. nad
/55 do 120 mm, plochy nad 3 m2

|Demontaz stre$nej kontrukcie do 10 m z dreva hr. nad
120 do 240 mm, plochy nad 3 m2

Presun hmot pre sadrokartonove konstrukcie v
|objektoch vysky od 7 do 24 m

Konstrukcie klampiarske
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,

murov na strechach s tvrdou krytinou r.8. 500 mm,
Uprava napojenia na existujlcu strechu

Demontaz Zlabov pododkvapovych polkruhovych so
sklonom do 30st. r§ 330 mm, s hakmi -0,00330t

:Uprava a doplnenie krytiny pre stre$né okna

Vyrezanie otvoru v krytine z pozunkovaneho Pz plechu v!
krytine vinitej a koryt., alebo hladkej a drazk. pre
'stre$ne okna

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného
PZf plechu, vratane rohov r.8. 250 mm

Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, vratane rohov r.8. 750 mm

'Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r$ od
1330 do 500 mm, -0,00230t

Demontéz oplechovania mirov a nadmuroviek r§ 600
, -0,00337t

lDemontaZ odpadovych rar Stvorcovych so stranou 100 [

'mm, s objimkami -0,00338t
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
|vysky nad 6 do 12 m

Konstrukcie stolarske

Demontaz obloZenia stien panelmi, palub doskami, -
|0,01098t

'Demontaz oblozenia stien panelml podkladovych
|rostov, -0,00800t

[Montaz okien plastovych s hydroizolagnymi ISO
|paskami (exteriérova a interiérova)

Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisova, §. 290

mm
Plastové okno jednokridlové OS, 1000x1500 mm,
izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, prislusenstvo

|Plastové okno dvojkridlové OS, 1500x2100 mm,

\izolacéné trojsklo, 6 komorovy profil, prisludenstvo
Plastové okno dvojkridlové OS 1500x2400 mm,

| Plastové okno zdruiené 0S, 6000x21 00 mm, izolacné |

trojsklo, 6 komorovy profil, prisludenstvo

Plastové okno zdruZené OS, 6000x2400 mm, izolaéné |

|trojsklo, 6 komorovy profil, prislusenstvo

Montaz plastovych dveri s hydroizolaénymi ISO
‘paskami (exteriérova a interiérova)

Tesniaca paropriepustnd folia polymér-flisovd, §. 290
mm
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MJ

m2

m2

m2

m2

ks
m2
m2

t

ks

ks

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

Mnozstvo

4,500
2,000

18, 500

52,000

235,200

4,000

41,000

18,500

4,493

15,300

20,000

2,000

2,000

45,000

44,000

21,300

29,100

3,000

0,543

11,200

11,200

139,600

142,392

5,000

1,000
1,000

2,000

4,000

9,000

9,180 |

J.cena [EUR]

2,25

39,67

2,30

58,97

35,05

18,53

37,63

30,82

1,13

149,72

107,64

15,40

38,77

0,95

77.38

TAT T

1,40

14,17

2,27

427,50

798,00

893,00
3173,00

3 667,00

15,11

2,27

120,73

13,40

1,50

1,66

Cena celkom [EUR]

10,13
79,34

42,55

12 854,40

3 066,44

8 243,76

482,92
549,40
342,81

169, 07
35632,88

471,55

22,60
209,44
215,28

693,00

1705,88

31,95
48,31
2,85

42,02

52 503,82
87,02

15,68
1978,13

323,23
2 137,50

798,00
893,00 |

6 346, OOr
14 668,00
135.99l

20,84



PC Typ Kéd

268 M 611730000101.R

1269 K 766662112.S

270 M | 611610002900.R

271 611610002901.R

611610002902.R
766662132.S

611610002912.R

766662134.S

766669116.S

Popis
|Plastové dvere bEs}dene‘ abeRridlb\)é s nadsvetlikom,
15003000 mm, izola¢né trojsklo, 6 komorovy profil,
|prislusenstvo

|Montaz dverového kridla otot‘:ného Jednokridiového
poldréikového do exustujucej zarubne, vratane kovama

|Dvere vnutomé jednokridlove, 600x1970mm vypm
DTD doska, povrch CPL laminat M10, mechanicky
odolné pmé krudky, 24mok, prls!uéenstvo

Dvere vnutorné ;ednokrldfové 700x1970, vyplﬁ DTD
\doska, povrch CPL laminat M10, mechanicky odolné
piné, kfucky, zdmok, prislusenstvo

Dvere vnutorné jednokridlové, 800x1970, vyplii DTD
' doska, povrch CPL laminat M10, mechanicky odolné
\pIné, kfucky, zémok, prislusenstvo

Montaz dverového kridla otoéného dvojkridlového
poidréikového do existujucej zarubne, vratane kovanla

Dvere vnutorné jednokrfdlové 1600x1 970 vyplri DTD
doska, povrch CPL laminat M10, mechanicky odolné
presklené, klucky, zamok, prislusenstvo

'MontaZ dverového kridla oto&ného dvojkridlového
protipoziarneho, do existujucej zarubne, vratane

| kovania

|Montaz samozatvaraga pre - dverné kridla s hmotnostou |
|do 25 kg

611650001211.R

1278 611650001212.R

Dvere vnutorné protipoZiarne drevené s boénym
svetlikom, EI-45/D3-C, 1250x1970mm, poZiarna vyplri
|DTD, SK certifikat, mechanicky odolné piné, kfucky,
'zémok prisludenstvo

Dvere vnitorné protipoZiare drevené s boénym
svetlikom, EI-30/D3-C, 1250x2200mm, poZiarna vyplri
|DTD, SK certifikat, mechanicky odolné piné, kiucky,
|zémok, prislusenstvo

279/ 611650001213.S |

| M I611650001214.R

293 M

294 M
295 M

K |766671500.S

|
1998766102.S

767

[767230070.5
553520003500.5
767310040.5

611310006380.R

767310045.5
611310010901.R

611340011800.R

| ~ vwylez 900x1200mm
- ‘7673101 00.8

6711330000500.R |

_vyskynad6do12m

Dvere vnutorné protipoZiarne drevené s nadsvetlikom,
|EI-45/D3-C, 1600x2500mm, poZiarna vyplfi DTD, SK
cen‘fﬁkét mechanicky odolné piné, kfucky, zdmok,
prfslugenstvo B 1
Dvere vnitorné protrpof:ame drevené s nadsvetiikom,
|EI-30/D3-C, 1600x2500mm, poZiarna vyplii DTD, SK
certifikat, mechanicky odoiné piné, kfucky, zamok,
prislusenstvo |
Uprava ostenia okien pri zateplenom podkrovi, Tl hr. do
1200 mm, parozébrana

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch

Konstrukcie doplnkové kovové

MJ

ks

ks

ks

ks

ks |

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Monléz schodiskového madla na stenu
Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu nerezové

Montéz okna na odvetranle dymu

|Stregné okno GGL UK08 306640D, 1340x1400 mm,
na odvod dymu a tepla, pre $ikmi strechu,
oplechovanie ZWC UK08 0000T, s dopinkami a
prislusenstvom

Montaz dopinkov, kupoly a zdvihacieho ramu pre
‘zvySenie ramu svetlika o 15 cm

Zdvihacl rém PVC, $xvxhr 1000x1200x150 mm, pre
\zvydenie rdmu svetlika o 150 mm

Akrylatova kupola &fra, 1ISD 090120 0000G, srreény

MontéZ vylezu do plochej str(_e;:r]y
| Stredny vylez PVC, CXP 090120 0473Q, $&xv. =
900x1200 mm, pre plochu strechu, s dopinkami a

_prisludenstvom

767310125.8

611380009700.S

6113800090005
'611590000500.S

Montaz manzety, parozabrany, félie pre stresné okna,
|vylezy

ManZeta z paroresnej fdhe pre osademe stre§ného
okna alebo vylezu, sxv 1340x1400 mm

Manieta z parotesnej folie pre osadenie stresného
|okna alebo vylezu, $xv 940x1180 mm

Hydroizolacna félia pre vylezy a okna
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ks

Ks

ks
ks

ks
ks i

ks
ks
ks

ks
ks

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
1,000 2 261,00 2 261,00
i
40,000 22,79 911,60
15,000 171,71 2 575,65 |
6,000 218,50 1311,00|
- . . —
19,000 231,80 4404,20 |
2,000 44,28 88,56
|
2,000 539,89 1079,78
|
5000 88,40 442,00
i 1 —
5,000 9,48 47,40
e N B
1,000 | 1 805,00 1 805,00 |
|
|
! -
1,oooi 1719,50 1719,50
1,000 | 2793,00 2 793,00
2,000 | 2 527,00 5054,00
12,000 24,94 299,28
7,044 43,79 308,46
S 110 706,86
1,300 20, 43 26,56
1,300 17,21 22,37
2,000 228,37 456,74
2,000 1214,39 242878
2,000 75.37 150,74
1,000 ‘ 256,50 256,50
1,000 398,13 398,13
1000 _?21339 22820
1,000 953,40 953,40
6,000 46,44 278,64
2,000 30,18 | 60,36
1,000 26,99 26, 99
3,000 68,97 206,91




PC Ty Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

'Demontaz krytin striech z plechov nitovanych, -

296_ K .767392801 S 0,00700t m2 _ 37.500. 4,00' , 150,00
297 K 767392802.S Demontaz krytin striech z plechov skrutkovanych, alebo m2 85.100 413 351,46
| i falcovany s oplechovanim -0,00700t - I | ! |
208 K 767612100.S Montaz okien hlinikovych s hydroizolaénymi ISO - 5.000 22,09 110.45
| ' paskami (exteriérova a interiérova) | [ | | |
1299 M 283290006100.S Te;maca paropnepustné félia polymér-flisova, §. 290 n 5,100 227 11,58
Hlinikové okno jednokridlové OS, 1000x1500 mm,
Il M 1a5410035e04:3 izolaéné trojsklo, protipoZiarne EI 45/D1, prislu$enstvo ke o egaade 00
301 K 767832100.S :ﬂ?:;ﬁz rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou m 14.100 12,83 180,90‘
302 K 7678341025  MontaZ ochranného koa zvaranim T m 6,000 6,86 4116
| 303 M 631260001145.R PoZiarny reb.‘rlk s ochrannym ko$om, kompletizovany, s | 6,000 175,75 105450
kotvenim, prisludenstvom a naterom
ki a 'DemontéZ ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou
304 K 767996804.S jednotlivych dielov kon&t. nad 250 do 500 kg, - kg 1230,000 0,96 1180,80
A | ] 10.00100t ‘ ! L - =
Presun hmét pre kovovée stavebné doplnkove
wia Kﬁg%?ﬁ?,‘f's ~ konstrukcie v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m NN ; 0‘788_ ] 52‘79_ B
D 771 Podlahy z dlazdic - - - ) 4 365,74
306 K 771415004.S Montaz soklikov z obkladaciek do tmelu m 24,8907 ) 3,57 88,54
'Montaz podiah z dlazdic keramickych do tmelu
307 K |771577206.S flexibilného mrazuvzdorného vel. 300 x 600 mm, s ‘ m2 98,800 21,18 2092,58
LI ) _vySkarovanim e . | B
308 K 7769901 10.8 Penetrovame podkladu pred klademm podlah m2 98,BQQ 0, 90 88 92
309 M 597740000600 R Diazdice keramické s prislusenstvom +soklik, listy m2 107,357 19 OO 2 039 78
il : | 1 | :
'Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
310 K 7998771 10?.8 Inad 6.do 12m o o | t 2,221 25,18 55,9?T
D 776 _Podlahy povlakové ] , - ) - ~21891,58
311 K 776270117.S Lepenie schodovych hran m 10,800 2,26 2441
312 M 697590000400 R Schodova hrana m 11,124 5,29 58, 85
[ ] 'Lepenie povlakovych podiah na schodiskovych ] ' "
’313' K :776270§§Q.S ‘stupfioch a podestach na pasku ) 1 m2 | 4i60 7 14,46 70,28 |
314 K 776420010.S Lepeme podlahovych soklov z PVC m 415,400 2, 60 1080,04
315 M 284130001500.R Podlahovy soklik m 427,862 1; 52 650,35
|316/ K (776541 100.8 Lepenie povlakovych podlah PVC v pasoch m2 619,830 9 21 | 5 708 63
'Podlaha PVC kompakind, hribka 2,5 mm, T '
317 M 284110000850.R bezpeénostna podiaha, trieda zétaZe min. 34/43, s m2 643,431 20,06 12 907,23
I . |prislusenstvom . - |
318 K 776990105.5 :gfj’;rf"'e podkladupred kliadenim poviskovych m2 624,690 1,25 780,86
319 K 776990110.S  Penetrovanie podkladu pred kladenim podiah | m2 | 624,600 090 . 562,22
320 K 998776102.S !Presun hmét pre podlahy poviakové v objektoch vysky | t 2.333 20.88 4871
nad 6 do 12 m | R | W i ) |
D 781 Obklady o - - 13 198,58
| [Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych |
3217 K 1781445103.5 ‘Qo tmelu, s vySkarovanim B rn? | 312.060. 20.73_ 6 469,0[?1
322 M 597640000200 R Obkiadad{(ﬂeramrgfcg s prislusenstvom +h§iy m2 343,266 19,00 6 522,05
1223 K 998781102.S Presun hmat pre obklady keramické v objektoch vysky | | ¢ 8.242 2518 207,53
| nad 6do 12 m | |
D 783 ‘Natery ) _ 4 599,98
304 K 783225100.S !Nater_y kov.st.a\{.doplnk.konfstr. syntetické na vzduchu m2 56.825 973 552,91
schnuce dvojnas. 1x s emailov. - 105pm | |
Fo 'Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu o el ' | ‘
3257 K ”78322617?0.8 schnuce zakladny - 35um m2 | 56,825‘ 3,60_ 204,57
326 K 783812100.S wNatery olejové farby bielej omietok stien dvojnasobné m2 327.300 9.1 298170
| _1_x_ s emailovanim | | | | |
327 K 783812190.S _Nétery olej_ové farby omietok stien napustenim | om2 327,300_ 2,63 860,80
D 784 Malby ) . 12 608,96
Odstranenie malieb o$krabanim na schodisku vy$ky do
328. K .784402803.8 3,80 m, -0,0003 t m2 298,600. 1'13. 337‘4?
Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v
329‘ K ‘784418012.5  miestnostiach alebo na schodisku | m2 | BA}‘I.6750I 1’28. 1 077.31‘
330 K 784410100.S Penetrovanie jednonasobné jemnozrnych podkladov - 2 212,300 1.28 2831.74

vy$ky do 3,80 m
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PC T

331

D

D
332

333 M

yp Kéd

K 784430050.5

M

21-M
K 210110088.S

429530033850.R

334 M 385320001805.R

335 M
—

404830000801. |

336 M 404610001105.R
_337; M 404830000605.R

Popis

Malby akrylatové tonované dvojnasobné, ruéne
nanasané s bielym stropom na jemnozrnny podklad
vysky do 3,80 m

Prace a dodavky M

_ElektromontaZe

Montaz prislusenstva pre odvod dymu a tepla
Riadiaca jednotka RWA, KFC 210 EU. pre stresné
okné na odvod dymu a tepla - alebo ekvivalent
Poziarny poplachovy spinac, KFK 100 WW - alebo
ekvivalent S
Dymovy senzor, KFA__ 1 OO _WW - alebo ekvivalent
Ventilacny spinac, KFK 200 WW - alebo ekvivalent
Dazdovy senzor, KLA 200 WW - alebo ekvivalent
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MJ

m2

ks

ks

ks

ks
ks
ks

Mnozstvo

2 212,300

5,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena [EUR]

3,78

Cena celkom [EUR]

8 362,49

2141,22

214122
I
999,50
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Projektaht

Datum a podpis:

Objednavatel

Spracovatel’

Peciatka Datum a podpis:

Zhotovitel \

Petiatka Datum a podpis:
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Stavba:
Pristavba k Z8 a MS Jakubany
Objekt:
01 - Ustredné vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 10.05.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 31731244
MILANKO, spol. s r.o., Chrap&iakova 29, 052 01 Spi&ska Nova Ves IC DPH: SK2020505190
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 57 321,16
Zaklad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 57 321,16 20,00% 11 464,23
Cena s DPH A EUR 68 785,39

Peciatka

Pediatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k ZS a MS Jakubany
Obijekt:

01 - Ustredné vykurovanie

Miesto:

Objednavatel: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12

Zhotovitel" MILANKO, spol. s r.0., Chrap&iakova 29, 052 01 Spi§ska Novéa Ves

Kadd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV
713 - Izoiécie tepelné
731 - Ustredné kurenie, kotolne
732 - Ustrédné kareﬁie. strojovne
733 - Ustredné karenie, roivodné potrubie
734 - Ustredné kl]reﬁie. armatury.

735 - Ustredné kdrenie, vykurov. telesa
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Datum: 10.05.2023

Projektant:

Spracovatel’

Cena celkom [EUR]

57 321,16
57 321,16
10 908,81
2752,09
32,71

23 621,08
451572

15 490,75



ROZPOCET
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10.05.2023

Cena celkom [EUR]

Stavba:
Pristavba k ZS a MS Jakubany
Obijekt: ;
01 - Ustredné vykurovanie
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Projektant:
Zhotovitel MILANKO, spol. s r.o., Chrap&iakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR]
Naklady z rozpoctu
p PSV Prace a dodavky PSV
D 1713 _ Izolacie tepelné - - e -
1| K i713482131.s \Montaz trubic z PE, hr 30 mm, vnut prlemer do 38 mm | m 1265, 000 4,19
2 M 713002 Izolécia 18/30 Cm 1.250,000 3,90
3 M 7130031 !zo!acra 28/30 m 5,000 5,04
4 M '71300312 !zo!écra 35/30 J.[ m 10,000 5,59
5 K |7134821 32 S Montaz trubic z PE, hr 30 mm,vnut. pnemer 39- 70 mm | m 45,000 4,59
| M | | A . 1 - .
6 M 71 3008 Izolacra 42/30 | m 45,000 \ 6,56 |
7 K 998713202.S Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky nad | 9 107,582 1,40
ll o o 6mdo12m o . 1 o | S |
D 731 'Ustredné kurenie, kotolne , o g
8 K 731291070.S MontaZz rychlomontaznej sady s 3—ce5tnym ke 1,000 82,77
L | ~ zmieSavatom DN 25 1 | |
| - |
9 M 73 100 1 1 4 | Cerp.skupina Pumpfix MIX DN25 s éemp. 2 25-80 - K5 1,000 558 60
| | alebo ekvivalent ) . | . |
| 10 K 7312919'@91 Vypustenie a napustenle systému | kf | 7 1.00[7){:7 35 25
11 \ 173129107002 ‘Zapoleme merania a regulacie | ks T 1,000 1 520, 00
12 K 73129107003 Uvedenie do prevadzky | ks 1,000 456, 00
Pl 2 == & e v e oy o e EREECEE el SRR Rt b 2
13 K 9987312028 Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) o, 26,526 3,75
| | N ‘nad6do12m o ) il B ! | o
D 732  Ustredné karenie, strojovne - r
‘ S ———
'Rozdefovat a zberag, rirkoveé hrdlo rozderovac‘.a a ‘
Fhp K HI21HI0 zberata bez priruby akost nor. 11 353.0 DN do 40 ks 2100 1647
15 K 998732202.S ‘Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky nad 6 m % \ 0323 115
do12m - 7 - T
D 733 Ustredne kdrenie, rozvodné potrubie ) -
16 K 733166220 'Plasthlinikové potrubie v kotigoch pre vykurovanie - 1 250’000 15.68
| i T spajané lisovanim d 16,2mm o o |
17 K 733166224 Plasthlinikové potrubie v kotu€och pre vykurovanie i 5.000 25,56
| | |spajané lisovanim d 25mm )|
18 K 733166258 Plasthlinikové potrubie v tyGiach pre vykurovanie m 45, 000 56,39
| |spajané lisovanim d 40mm i)
19| K 733166286 Plasthlinikové potrubie v kotiéoch pre vykurovanie 10’000' 26,72
| D | spajané lisovanim d 32mm S . R i | l
_ E K | _?_33191 301 .S ' Tlakova skuska plastového potru_bie_l do 3? mm m ____1_265,009 - 0,56_
21| K |733191302 S | Tlakova skudka plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 45,000 0,69
22 K 998733203 s Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vy3$ky % 232720 1,50
| -~ nad6do24m - ’
D m - .Ustredné kurenie, armatary. - S S -
23 K 734209101 S Montaz zavitovej armatury s 1 zévitom do G 1/2 ks 5, 000 1 23
24| M ! 4848906400 | Automaticky odvzdus ventil, zvisly, so spatnym Ks 2 OOO' 6,08
| Dol s o |ventifom, 1/2 N | RS |
25 M .551240001400 S Kohuat plnracra vypuét‘acIK 310 DN 15 PN 10 ks 3,000 4,60
26 K 7302001045 Montéz zaviovej amatirys 1zéviom G 34 ks | 282,000 126
27 M 484890011 |Prechodka na plastove rury 3/4™16x2 ks 188 000 ' 4£4
28 M 4848900111 ;Redukcia 3/4"-1/2" ks 94, 000 | 2,95 |
29 K 734209105.S Montéz zawtovej amatury s 1 zavitom G 1 ks 6 000 1.43
30 M 4848901578 Ukopnéeme rozdefovaéa-odvzd vypust ks 6,000 19,43 .

57 321 16

57 321,16
10 908,81

5 300,35
48 875,00

2520
55, 90

206,55
295,20
150,61

2 752,09
32 77

1520,00
456,00
99,47

32,71

32,34

0,37

23 621,08
19 600,00
127,80
253755
267,20
708,40
3105

349,08

4 515,72
615
12,16 |

13,80
355,32




PC Typ

31
32
33

34
35
36
37 7

42
43
e

45
46
47
48
49

| 50
51
52
53

54

M

Kod

734209114.S

73420911 S.S
48489062601
734;22320.8.;
48?921 1006

998734201.8

735
735154265.5

4845395250

|
4845398600

14845398700

14845400300
4845400400
4845400650

4845400750

' 484540025001
7351621501
735311515.5

04000122175

040001221751
7353117708

484890364033

48489036405

e

1998735201.8

4848906430782

Popis

Montéi zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4

Rad armatura k VK rad.

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 1

Gufovy ventil s rukovétou, chrém, 1" so $rubenim

Montéz termostatlckej hlavice kvapalinovej Jednoduchej

Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.¢. 1920060

Presun hmét pre armatry v objektoch vySky do 6 m

Ustredné karenie, vykurov. telesd
Montaz vykurovacieho telesa panelového

|dvojradového do 1500mm

Vykurovacie teleso doskové ocef’ové 21K s dvoma
pane!mf a jednym konvektorom 600x0600

Vykurovacie teleso doskové ocef’ové 22K s dvoma
pane!m.« a dvoma konvektormi 400x1200

Vykurovacae teleso doskové ocelové 22K s dvoma
pane!m.v a dvoma konvektormi 400x1400

Vykurovacie teleso doskové ocefové 22K s dvoma
paneimi a dvoma konvektormi 600x0500

Vykurovacie teleso doskové oceflové 22K s dvoma
panefmf a dvoma konvektormi 600x0700

Vykurovacie teleso doskové ocerové 22K s dvoma
panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA

Vykurovacie teleso doskové ocelové 22K s dvoma

panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA

'Konzola
Pripojka k radiatoru

MontaZz zostavy rozdel"ovag / zbera¢ do skrine

prietokomerov, DN25 16 okruhov
Rozdefovaé pre podlahové vykurovanie bez
| prietokomerov, DN25 15 okruhov

Montaz skrinky rozdefovaca pod omietku
Skrmka rozdefovada (do steny) Sirka 1200 mm

| Skritia rozdelovada z ocefového pozmkovaného plechu

Rozdelovaé pre podiahové vykurovanie bez

pre monté# na stenu dizka 1150 mm, hibka 110 mm,

\vy$ka 580 mm, biela

[Presun hmat pre vykurovacie telesa v objektoch vysky |

'do 6 m
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MJ

ks
ks
ks

ks

sub.

ks

%

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

ks

ks
ks

ks

%

MnoZstvo

47, 000
47, 000
6.000

6,000
47,000.
47,000 .
45,0457

47,000

9,000
|

24,000
2,000
1,000

2,000

7,000

2,000

2,000
1,000
2,000

1,000

152,468

47,000
94,000
3,000

3,000

J.cena [EUR]

4,36

30,78
477
16,25

1,94

20,71

0,25

21,12

175,75
251,75
275,50
171,00
209,00
284,05

313,50

408,50

14,49
123, 50

171,00

1,60

475
9,50
11,28

427,50

Cena celkom [EUR]

204,92
1446,66
2862

97,50
91,18
973,37:
oo 26:

15 490,75
992,64

1581,75
6 042,00

551,00

171,00

418,00

1 988,35

627,00

223,25
893,00
s

855,00

408,50

4347

247,00

171,00

243,95



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k ZS a MS Jakubany
Obijekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

Objednavatel"
Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12

Zhotovitel"

MILANKO, spol. s r.0., Chrapc&iakova 29, 052 01 Spi§ska Nova Ves

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavate|

Datum a podpis:

Pediatka

Pegiatka

Zaklad dane
0,00
54 460,83
v EUR
Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
1€ DPH:

Sadzba dane

20,00%
20,00%

10.05.2023

31731244
SK2020505190

54 460,83
Vyska dane
0,00

10 892,17

65 353,00

Petiatka

Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Pristavba k ZS a MS Jakubany

Objekt:
02 - Zdravotechnika
Miesto:
Objednavatel" Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12
Zhotovitel* MILANKO, spol. s r.0., Chrapgiakova 29, 052 01 Spi§ska Nova Ves

Kaéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1- Zémné pré;:e o a
8- Erové Qédenie

PSV - Prace a dodavky PSV
713 - Izolacie tepelné
721 - Zdravofech. vﬁEth;rné kanalizacia
722 - Zdravotechnikai- vnutorny vodovod
723 - Zdravotechnika - blynovod
725- Zdravta’tieeizhniik; = zariadﬁiprédma
732 - Ustredné kurenie, strojovne
783 - Dokontovacie b}éce - nétery

M - Prace a dodavky M
23-M - Montaze potrubia

24-M - MontaZe vzduchotechnickych iariad.

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach
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Déatum: 10.05.2023

Projektant:

Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

54 460,83

4 649,09
3 663,32
98577

48 726,46
1877,95

7 747,68
17 979,74
879,80

19 525,98
- er247
42,84
1 085,28
573,56
491,32
20,40



ROZPOCET

Stavba:
Pristavba k Z& a M$ Jakubany
Obijekt:
02 - Zdravotechnika
Miesto: Datum: 10.05.2023
Objednéavatel: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Projektant:
Zhotovitel MILANKO, spol. s r.o., Chrapé&iakova 29, 052 01 SpiS§ska Nova Ves Spracovatel
S e TR - = e o e e
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 54 460,83
p HSV Prace a dodavky HSV 4 649,09
D 1 Zemné prace - 3663,32
L1k |132211101 5 'Hibenie ryh sirky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych - | _ 28,080 83.90 2 355.91
| o ~_ruénym naradim o - | Nl B
& | i lissniiii.e Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm 3 28,080 16,77 470,90
- o ruénym naradim v hornine tr. 3 - {L— I . - i
| 3 K 162201 101.8 ‘\zl(c)):orovne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do | m3 9,360 1.61 15‘07:
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
124 I eangas 'z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 2000 m L 9,360 %40 Hht8
127 K 167101101.8 1:Jgtl)<lsgame neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do s 28,080 8.66 243,17
129 K 171201101.S Ulozenie sypamny do nasypov s rozprestretim sypaniny m3 9,360 1,00 10.20
\vo vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych
il S s — el i
130 K 171201201.S \Ulozeme sypaniny na skladky do 100 m3, s 18, 720! 086 16.10
) - ~ medziskladka - S 1 o =l - |
| Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
4 | K |174101001.5 \zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m% At % 23 B 79'19_
: !
5 I K 175101 102.8 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az4 s m3 9.360| 30, 89 289,13
. ,\ prehodenim sypaniny B i i | i
6 M 5833773700 7Strkopfesok drveny 0-16 n m3 9,360 15,1(3‘” 141,90_
D 8 Rdrové vedenie ) . 985,77
7| K ‘871391034.R Montaz potrubia ztlakovych ‘rarok polyety[énovych m 12, OOOI 337 40,44
| | vonkajSieho priemeru 40 mm - . By - = 1
‘ Rara HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m, DN 32.6, |
& | M i286130049000.3 PN 16 (SDR11) pre tlakovy rozvod pitnej vody m 12’000i 2 131 25,08
‘ 9 K 87117112101 'Demontaz a monta? existuj.¢erpacej stanice ks - 1000 218,50 B 218,50
10 K 87117112102 DemontaZ a montaz existuj_hydrantu DN80 - 1'0005 123.50 123.50
il i podzemneho o o |_____ B i
Montai vodovodného polrubla z HDPE rar zvaranych | |
1| K |871451042R | o 5o, HD-PE PE100 SDR11/PN16, D 110 x 10,0 mm TR 6,64 S6:40
Rura HDPE PE1OOD 110x6 6 mm, dl 100 m, DN 96.8,
| 7.1
12 | M 286130055800.S PN 10 (SDR17) pre ﬂakovyrozvod — | 10.000I 16,71 ‘ 167,10
Montéi potrubia z kanalizaénych rar z tvrdého PVC i
1a] & |arkeiaeins tesn. gumovym krazkom v skl. do 20% DN 150 n 1,900 2.01 153’17‘
|Rdra PVC-U hladky, kanalizaény, gravitacny systém ‘ R
14 | M 286110006400.S Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenen4 ks 4,000 | 37,31 149,24
L — | fviacvrstvova) _ S, | — N I _ -
_15 K _§99721111_.S _ Vyhfadavacl vodlc na potrubl PVC DN do 150 . m B 26,00(_)_ 1,61 - 41,86
p PSV Prace a dodavky PSV 48 726,46
b 713 _Izolacie tepelné e 1877,95
16| K 713482121 s rh:;nléi trubic z PE, hr.13-20 mm,vnut. pnemerdo 38 321 000 3-75i 1 203,75!
17 M| 233310002700 |lzola¢né PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d 55'000 | 0,90 49,50
|5 |potrubia x hr. izolacie), nadrezana - alebo ekvivalent ) | | RS
18 M 283310002800 |Izoladné PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d m 190,000 0,03 176,70
l _potrubfaxhr izolacie), nadrezana - alebo ekvivalent o il L o ;
19 M 283310003100 |Izolaéna PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d . 25,000 1.10 27,50
_ potrubia x hr. izolacie), nadrezana - alebo ekvivalent | | ‘
Izolacné PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d 51,000 1,32 67,32

20 M 283310003200

|potrubia x hr. izolacie), nadrezana - alebo ekvivalent

Strana 3z 6




PC Typ

o1 K
2
23
24

25 K

26 K
27 K
i728775(
20 K
370AK

135] K
36 K
37 K
38 K
33 K
40 K
4K
42 K

o

43 K
44 K
45 K
46 K
47 K
48 K
49 K
50 K
51 K
52 M
53 K
54 M
55 M
56 M
57 M
58 K

59 M
60 M
‘61” M
62 K
63 M
164 K

=~ S

Kod
713482122.8
283310003400
283310053500

283310003800

998713202.S
721

721171107.S
721171 109.3

7211711108

721 173204 S

721 1 73205.8

721194104.8

721194105.8

721194109.8

721221101
721221131

721221141

7212211511

721273145

17212731451

721290111.8

7212901111

998721202.5

722
722131316

722131317

722131318

722171111
722171113

722171114

722171134
722171135
722190401.S
2864810100

722220111.8

4225701600

551240001400.S

5514680100
42230503001

722231042

4848906430
484890643001

484890643002

722231043

4848906510

722231044

Popis MJ

'Montaz trubic z PE, hr.13-20 mm,vnut.priemer 39-70
mm

\[zola¢na PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d
potrubia x hr. izolacie), nadrezana - alebo ekvivalent
Izolaéné PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d
_potrubia x hr. izolacie), nadrezana - alebo ekvivalent
Izolacna PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d
_potrubia x hr. izolacie), nadrezana - alebo ekvivalent
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vyéky nad %
6mdo12m

Zdravotech. vnutorna kanalizacia -
Polruble 7 PVC U odpadové IeZaté hrdlové D 75 mm m

Polrubie Z PVC U odpadové leiaté hrdlové D 110 mm = m

Polrubne z PVC U odpadové Ieiaté hrdlové D 125 mm m

Polruble z PVC U odpadne pnpajame D 40 mm m

Polruble z PVC - U odpadné pripajacie D 50 mm m
'Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie |

‘odpadovych vypustiek D 40 mm kS
Zriadenie pripojky na potrubl vyvedenie a upevneme ks
.odpadovych vypustiek D 50 mm

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedeme a upevneme
‘odpadovych vypustiek D 110 mm
Zapachova uzavierka umyvadlova DN 30, 40 ks
Zapachova uzavierka pre pisoar DN 30 ks
Zapachova uzavierka pre pracku alebo umyvagku riadu | ke
‘DN 40/50 |
Kondenzacny zapachovy uzaver ks
Velracm hlavica DN 110 ks
Vetracna hlavica DN ?5 ks
'Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch -

vodou do DN 125 |
Sytem Pluvia - material + montaz ks

"Presun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch %
vy3ky nad 6 do 12 m b

'Zdravotechnika - vnatorny vodovod
Potrubie z uhlikovej ocele pozinkované, rury Mapress

1d35x1,5mm - alebo ekvivalent T
'Potrubie z uhlikovej ocele pozmkovane rary Mapress s
'd42x1,5mm - alebo ekvivalent
Potrubie z uhlikovej ocele pozinkované, riry Mapress n
'd54x1,5mm - alebo ekvivalent |
Potrubie plasthlinikové PE-RT - 16x2 mm v kotu€och m
Potrubie plasthlinikové PE-RT - 20x2 mm v kotu¢och m
Potrubie plasthlinikové PE-RT - 26x3 mm v kotﬂ(:och m
Potrubie z plastlckych rar PeX D32/3 0 lisovanim m
Potrubie z plastickych rar PeX D40I3 5 lisovanim m
Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 | ks
Naéstenka 20x1/2 ks
Montaz armatry zavitovej s jednym zévitom, nastenka | e
|pre vytokovy ventil G 1/2 _
 Gufovy ventil MF,PN 25 1/2",s packou _ | ks
Kohiit piniaci a vypustaci K 310, DN 15, PN 10 ks
pnéumaticky ventil k ovladaniu pisodrov ks
Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm ks
~ Montaz armatiry s dvoma zavitmi, postvaé klinovy G

ks
3/4 |
Gur’ovy venrﬂ rukovét, chrém, 3/4" _ ks
Spétna klapka 3/4" ks
Poistny ventil TUV 3/4" ks

Montaz armatury s dvoma zavitmi, posuvac kllnovy G 1 ks

'Gufovy ventn' motyf, chrém 1* ks

‘Montaz armatury s dvoma zavitmi, posuvac kiinovy G

5/4 ks

Stranad4z 6

ks

Mnozstvo

55,000
25,000 |

V PS,OOOV
5,000 |

18,520

;5.000‘
60 000
33 000
22 000
10‘000‘
27.000

9,000

18,000
26.000

6,000

3,000

1,000
3,000
11,000

187,000
1,000
76,634

6,000

25, 000

5,000
55,000
190,000
25,000
45,000&
25,000

82.000:
82,000

78,000
70,000
2,000/
6,000
o0
4,000
2,000
1,000
3,000
3,000
12,000

J.cena [EUR]

4,15
1,71-
1,79
2,30

1,40

20 01
21 73
24,12
10,36‘
11.60‘

3,21

3,55

5,25

15,87
37,81

36,77

49,50
2122
18,05

0,99
3040,00
1,10

34,79
4201
51.38i
15, 68l
19 07

26,34
26,25
39,96

9,31
8,93
4,57
4,70
460
130,15
589,
2,85
9,22
6,46
40,19,
2,95
12,35
418

Cena celkom [EUR]

228,25
42,75
44,75
11,50

25,03

7 747,68
900,45

1 303,80.
795,96
227.92.

1 16.00.
86,67
31,85

94,50

412,62
226,86
110,31
49,50
63,66
18,05
185,13
3040,00
84,30

17 979,74
208,74

1050225,
256,90,
862,40

362330
658,50

1181 25,
999,00/
763,42
732,26
356,46
329,00

9,20
1
780,90
412,30
11,40
18,44
6,46
40,19
8,85
37,05
50,16
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]
65 M 551 7400630 Gurovy kohut 5/4"voda ks 8,000- 16,34'
| 66 M 551 74006301 Spatna klapka 54" ks 3,000 | 14,63
. 67 M 551740063011 ‘FJItersreg.ﬂaku 5/4" _ ks 1 000 15620,00
68 K 722231045 gl)!lzntéz armatury s dvoma zavitmi, posuvac klinovy G - 3.000 5,89
(69 M 4848006460  Gulovy ventil - rukovai, chrém, 1172 - ks 2,000 | 36,58 I B
' 70 M 148489062601 'Bezp.arm.BA 295 6/4" ks 1, 000 | 1 19? 00 . _
71 K 722250000.S 'Montaz poziarne prislusenstvo, hydrantova skrifia b, 3.000 177 1
| - vnutorna s vyzbrojou C 52 B A e |
72 M  449150003000.R PozZiarne pris!uéenstvo hydrantové skrifia vnutorna s K& 3,00 0 394,90
| |vyzbrojou C 52 ) :
| 73 K 722290226 s ;I:kso(\)ra skuska vedovodného potrubia zavitového do - 388.000 1'82i
" | Tlakové skugka vodovodného potrubia zavitoveho nad | [
_74“ _K 7222902?%8_ DN 50 do DN 100 ) o | m 10,000 _3.80:
76 K 722290234.S E;:—:%Igchnutle a dezinfekcia vodovodného potrubia do m 376,000 1129_
76 K 098722202.S |Pre5un hmot pre vnutorny vodovod v objektoch vysky % 178.459: 0 75'
| | ! nad6do12m . | |
D 723 ~ Zdravotechnika - plynovod
Demontaz potrubia zvarovaného z ocerovych rurok
BE | (1220200899 zawlovych nad DN 50 do DN 80, -0,00828t n | 19000 2b8
| !Potruble z ocelowch rurok hladkych giernych .
Hh I |TRA0R1 4 'spajanych zvarov. akost 11 353.0 Dxt 893, 6 mm L 090 Wt
R ~ Potrubie z ocefovych rurok hladkych &iernych, [ ol
| 79 K 723150372.8 | chranitka Dxt 133x4,5 mm 7 m | 17,000k 7 57, ?t_S_ B
80 } K 723 1909191 Cn)zrg\(r)a plynovodného potrub:a navarenie na potruble K& | 2.000 16,06
|81 K 723999904 Revizia plynu -  lsub | 1000 25650
i i e : - i == ‘
82 K 9987232028 .Presun hmét pre vnitorny plynovod v objektoch vysky o0 | 8.715 0.95
A inad6do12m - ] o i i
_____Tp_ 725 ) Zdravotechnika - zariad. predmety S ] )
83 K |725119410.S =Mont'az zachodovej misy keramickej zavesenej s - | 15,000 2171
| ! ___|rovnym odpadom = | e
|84 M |642360000600 | Zavesné WC ks ’ 15 000 147,23
[ 85 K 725149701.S Montaz predstenového systému zachodov do masivnej ks 15.000 5174
|- ~_|murovanej konstrukcie j |
. | Predstenovy systém pre zavesné WC s
86 M 552370001 600.S |podomietkovou nddrZou do murovanych alebo ks | 15,000 288,34 |
L] betonovvch konstrukeil el e I —
| 87 M 552380000400 Ovl. tlacidlo 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 ks | 15,000 91 56 -
88 K 725129201 " Montaz pisoarového zachodku z bieleho diturvitu bez siib. | 6.000 21,76
| B splachovacej nadrze o B i |
89 M 642510000300 _ |Pisoar keramicky ks | 6,000 14§6_9 -
|90 | K 725219401.S ;Monta.z umyvgdla ke_ramlckého na skrutky do muriva, K& I 26 000‘ 36,53
| | ) bez vytokovej armattry - | | |
91 | M 6421 10000100 Umyvadilo keramické 55cm | ks | 26 000 92,26
92 K 7252911 12.S Montaz zachodoveho sedac_i_la_s poklopqm ] _kS_ - 15 00_0________ _ 28_9 i
e | | Zachodova doska duroplastova s poklopom, plastové
| ?3 | M_ﬁZB?ODO.?Q?O prichytky, difkovo nastavitelné ks 1000 ] 26’32_
04| K 725333360 Montaz vylevky keramickej volne stolacej bez vytokovej, sib. 3,000 20,81
L | ‘armatury - |
95 M 6427100001 OO Vylevka stojaté keramicka, plastové mreza ks 3,000 203,27 i
96 K 725539108.S gﬂ;ontéi elektrického ohrievata zavesného zvislého do ks 1,000 68,78
97 M 54132000900 R Zasobnik SHP-A 300 Plus - alebo ekvivalent ks 1,000 237500
o8 | M 5 4132000600.R Prislusenstvo ku zasobniku SHP-A 300 Plus - alebo | fis 1,000 446,50
| | ‘ekvivalent - - L e £
09 K 7258292015 Montaz batérie umyvadlovej a drezovej néslennej e 29,000 857
pakovej alebo klasickej s mechanickym ovladanim
100 M 551450003500  Batéria umyvadlové nastenna pakova | ks 26,000 63,65
' 4 — T : : { 1 I
10 1! M 551450000600  Batéria drezové stojankové pékova s otocnym | 3,000 67.18 |
L | | vytokovym ramienkom | | |
102 K 998725202.S Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch % 194,676 0,30
| \vy$ky nad 6 do 12 m _ |
D 732 Ustredné kirenie, strojovne .
1 03 K 73233 1536 Montaz expanznej nadoby tlak 10 barov s vakom cbjem sib. | 71,35|

1,000

Cena celkom [EUR]

130,72 |
43,89 |

1 520 00

17,67
73,16

1 197,00

53,13

1184,70

706,16

38,00
485, 04

133, 84

879,80

38,70

486,84

57,36

1952598

325,65,

220845

776,10

609,81
68, 78
2 375 00

pren |
248,53
1654,90 |
201,54 |
58,40

672,47
71,35/




PC Typ Kéd
104 M 484620001000.S

105 K 732429111.S
106 M 426110003300
107 K 998732201.S

D 783

108 K 783425350.S

p M
D 23-M
109 K 230202038

110 M 2860020100

111 K 230203187

112 M 286530187400
113 K 230203188

114 M 286530018900
115 K 2302032021

116/ K 230203567
117 M 286220031500

118 K 230230016.S

D 24-M
119 K 240021040

120 M 429820000200

121 K 240035039

122 M 42900488661
D 46-M

123 K 460490012.S

124 M 460101
125 M 4601011
126 M 4601012

Montaze potrubia

Popis

Expanzomat - s membranou, bez poistného ventilu,
[flak 10 barov, objem 35 |

Montaz eerpadia (do potrubia) obehového $pirdlového

‘DN 25 ]
VCemadIo obehové 25-60 180 1x230V 50Hz

Presun hmét pre strojovne v objektoch vy3ky do 6 m

Dokon&ovacie prace - natery

Natery kov.potr.a armatur syntetické potrubie do DN
100 mm dvojnas. 1x email a zakladny nater - 140um

Prace a dodavky M

Ulozenie potrubia plynovodu z rar tlakovych

polyetylénovych PE, rary navijané v kotu€éoch D 90 mm

\HDPE rira PE100 90x5,2/100m - tlakovy rozvod
\plynu - rary SDR17

Montaz kolena W30 st. elektrotvarovkového PE 100
'SDR 11D 90

Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11D |

90 mm -
Montaz kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100
SDR 11D 110

Koleno 90° s dihymi ramenami BW 90° PE 100 SDR
117 D 110 mm

Prepoj na jestvucuici plynovod

'Montaz USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11
D90/DN80mm - alebo ekvivalent

Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80 |

|- alebo ekvivalent B B
Hlavna tlakova skuska vzduchom 0, 6 MPa DN 50

Montaze vzduchotechnickych zariad.

Montaz stvorhranného potrubia tesnosti | dizky 1000
'mm do obvodu 1800 mm -
Potrubie $tvorhranné, rovné df. 1000 mm, rozmer do
obvodu 1800 mm )
Montaz mriezky na odvod vzduchu prierezu 0.205-
10.330 m2

MrieZky s pevnymi lamelami

Zemné prace pri extr.mont.pracach

Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy,

‘Sirka do 33 cm
Folia Zité - pozor plyn

Folia modra - pozor voda
|Folia modré - pozor kanal
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MJ

ks
sub.

ks

%

ks

ks

ks

ks

sub

ks

ks

m2
m2

ks

33|13 3

Mnozstvo J.cena [EUR]

1,000 |

1,000
1,000
6,652

12,000

2,000

2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000

1,000

12,000

5,000
5,000

2,000
2,000

24,000
2,000

10,000

12,000

144,78

7,00

442,02

1,10

3,57

Cena celkom [EUR]
144,78

7,00

442,02
7.32
42,84

42,84

1085,28
573,56
14,06
2300
19,48
7102
1149
1349
11020
24,00
250,88
3504

491,32
29,00
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01 - ELI - Elektroinstalacia

JKSO

Micsto Obec Jakubany

Datum: 10.05.2023

31731244

Objednavatel {6105

Obec Jakubany IC DPH
Zhotovitel: ICO

MILANKO, spol. s r.o., Chrap¢iakova 29, 052 01 Spi§ska Nova Ves IC DPH SK2020505190
Projektant ICO.

Ing. Martin Sicar IC

Spracovatel: ICO:
Ing. Martin Si¢ar IC DPH

Poznamka

Naklady z rozpogtu
Ostatné naklady

Cena bez DPH
Zaklad dane

30 245,28

‘Cena's DPH v EUR

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Petiatka Dalum a podpis

Objedpa : Zhotovitel

Datum a podpis: Peliatka _ Datum a podpis

Strana 1z 5

Sadzba dane

20,00%

30 245,28
0,00

30 245,28
Vyska dane

6 049,06

36 294,34




REKAPITULACIA ROZPOCTU

lavha
PRISTAVBA KZS A MS JAKUBANY

w

(J!}[k ki
01 - ELI - Elektroinstalacia
Miesto: Obec Jakubany Datum: 10.05.2023
Objednavatel Obec Jakubany Projcktant: Ing. Martin Sicar
Zhotaovitel MILANKO, spol. s r.o., Chrapt&iakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves Spracovatel Ing. Martin Si¢ar
Kéd dielu - Popis ‘ Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 30 245,28
M - Prace a dodavky M 27 505,72
21-M - Elektromontaze 27 505,72
HZS - Hodinove zucétovacie sadzby 2 739,56
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 30 245,28
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ROZPOCET

Stavba:
PRISTAVEBA K Z§ A MS JAKUBANY
Objekt:
01 - ELI - Elektroinstalacia
Mieslo: Obec Jakubany Datum: 10.05.2023
Objednavatel: Obec Jakubany Projcktant: Ing. Martin Si¢ar
Zhotovitel MILANKO, spol. s r.o., Chrapciakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves Spracovatel:  Ing. Martin Si¢ar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 30 245,28
p M Prace a dodavky M 27 505,72
D 21-M ~ Elektromontaze ) o 27 505,72
1K 21 001 0026 S Elzrzl;anghg:y:eelektromstaIaéna zPVC typ FXP 25, r 150,00 1,59 238,50
T . |Rurka ohybna vinita pancierova so strednou s | ol e
| : M SOTINN. "~ |mechanickou odolnostou z PVC-U, D 25 | " [ =& a0 l b 70'78?# 130’50
3 K 210010301 S |Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 155 00 1,61 249 55
4 M 345410002400.S |Krabica instalacna KP 68-1901 KA pod omietku | ks | 155,00' 037 57,35
5 K 210010322.8 |Krabica (KR 97) odbo¢na s vieCkom, svorkovnicou £ " | 500! 037 46,85
e - faen vratam_aga_gpjema kruhova y i I 77777 [ e Rl et
6 ‘ M | 345410001200.S 'f:,ﬁﬁ ﬂ";’g z PVC s vie¢kom a svorkovnicou pod wE | 5,00 695 34,75
I ~ |Ukon&enie voditov v rozvadzat. vrdtane zapojeniaa T sera ) ]
‘ -'i ) _K_ _210100001 S_ |voditovej koncovky do 2,5 mm2 _Es_ | 476'00 e 11&7 ¥ 775,6(?'44
8 K 210100002.S Ukong&enie vodiGov v rozvadzaé. vratane zapojenia a & | 235,00 1.77% 415,95
‘ |vod|60vej koncovky do 6 mm2 f ’ e ] 1 .
9 K 210100003.S Ukongenie vodiCov v rozvadzac. vratane zapojenia a g | 86,00 231 198,66
| vodlcovej koncovky do 16 mm2 R i . - |
10 M 345?200039008 Dutmka lisovacia DI 16-18rzofovana ks 86,00 0,10 8,60 |
. dinicilels el S O, See -
11 K 210100004.S |Ukom‘.eme vodigov v rozvadzaé. vratane zapojenia a ks | 18,00 313 56,34
|voditovej koncovky do 25 mm2 o s 1 3
12 ‘ M 345720004109$ DU(I!?!(E Egzargq QI Eg-ﬁ‘liﬁrrizofovarkai R sl o fcs | 9,_00 e 0,14 i 1,26!
13 M 345?200042008 Dutrnka hsovac:a DI 25-22 izolovana ks | 9,00 E{i_ » 2,975
14 K 210100013.8 1 -fazovy vyvod 230V, zasvorkovany ks L 7,00 2,31 16,17
15 M| 3456100052008 ISvorka Wago 224—101 1x1,0-2,5 mm2 T ks i s noo| 0,24J 168
| 16 K 2101000151 3 fazovy vyvod, 400V, zasvorkovany ) ks I 3,00| 6,37 1911|
17 M 345610005400 S Svorka Wago 224-201 0,5x2,5 mm2 _ Jgs___ s E,OO | 0,57_ 1,71 |
18 K 210110041.S Splnaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia K& 13,00 2,58 3354
i _|jednopdlovy - radenie 1 i _ S
| 19 M |3453400045008 'Prrstroj spfnaéa radenre 1,180 ks 13,00 542 nglg
| 20 | M 345350001500 S !(Iyt spInaéa Vks < 1:3_90 Bl 2,09 B 27,17
|21 M 345350002300 S Rém¢¢k 1-nésobny T , ks 13,(_)0 | == _1,24 3 _16,12_
22l K |2 10110043.S |Spinat polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia | e 8.00 3.39 2712
2 . Iserlovy radenie5 | V| o X |
! 23 | M 345340007955 S Spinac sériovy polozapusteny a zapusteny rademe é 5 ks 8,00 7,32 58,56
t SIS TS |- S . SR— S — _—
| 24 : M | 345350004320 S |Rémik jednoduchy pre spfnaée a zésuvky ks 8,00 1,14 9,12
TR 1 e N = ]
| 25| K 21 0110045.S |Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia s 3'00! 2.96 8,88
i |stried.prep.- radenie 6 ot vt ] . ot il ]
f 26| M .345330003510 s nggr’]'f’:‘é Ss'”eda"y polozapusteny a zapusten, ks | 3,00 | 5,80 17,40 |
_t i S — S EE e S SN L S | {
2? M 345350004320.8 | Rémik jednoduchy pre spinace azésuvky i ks 3,00 = s - 342
28 K 1210110051.8 | Jednopolove tlagitko - radenie 1/0, polozapustené a ks | 3,00/ 258 7.74
M) e S ___ |zapustené, vratane zapojenia 't Loy cre! pomr i
20| M |345310000710.5 | (1)/‘6’6:;? pristroj polozapusteny a zapusteny, radenie ks | 3,00 3,52 10,56
30| M |345350004320.1 |Rémik jednoduchy pre spinace ke | oo ERNNREEE 366
| Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena 250 | |
e JZ“’”“’” S |V/16A, vrétane zapojenia 2P + PE ndl D | s
. 32| M 345520000430 S ggf‘;’é‘a::i':”:f”b”a polozapustend, radenie ks 103,00 | 3,90 401,70
(33| M |345350004320. :Rémrk jednoduchy pre spinace azéswky ks 10300 1,14 117,42
! Domova zasuvka s prepatovou ochranou pre [ | ‘
| 34 ‘ K 1210111023.5 |zapustenu montaz P 44, vratane zapojenia 250V / 16A ks | 1,00 7.47| 747
| '2P+PE .~ iE ] s |
ks 1,00 12,36 12,36

35 M 345520000500 S Zasuvka jednonasobna zapustena rademe 2P+T IP44

- étrana 3z 5




36

37

.33-

39

40

41

,42,

PC Typ Kod Popis MJ
M |345350004321.S |Ramik jednoduchy pre zésuvky IP 44 ks
K 210120423.8 Zv<')d|ée pr(?patla kombinované typu 1+2 (triedy B + C) »
| 3pol, 3+1pdl |
M 358240002200.1 FLP 12 5V/4 SPD1 2 ks
K 271 02Q1075 B Montaz a zapolenle LED swetidla stropné . ks
M 348 1300021 95 S Swe!fdfo LED 22W 2400Im 4000K 80Ra stropne ks
M 348130002196 S Swe!rdlo LED 3ow 3400!m 4000K 80Ra stropné ks
K 210201075 1 ‘Montaz a zapojenie LED svietidla nastenné ks

‘43\

44|

45

46

E2ES

48

49

50

51
|52 |
| 53]

54

M 429140000909 S Ventilator prirubovy s dobehom, 30W/230V ks

56|

57
58

59 |

60
61
62
63

65
66
67

‘68-

| M 341110000700.5 Kébel medeny CYKY 3x1,5 mm2
M |341110000800.5 Kabef medeny CYKY 3x2,5 mm2
64

M |341110002000.5 | Kébel medeny CYKY 5x2,5 mm2

69

70
71

‘72f

73

74

75 |

77
78
79

: M 341 310009300.S Vodi¢ medeny flexibilny HO?V K 16 mm2

80:

81

82 |
83 |

84

| Svietidio LED 13W 1358Im 4000K 80Ra néstenné nad .

M 3481400034508 ks
el ~ |umyvadiom v2m ) |
M 3 48120001625.S Svietidlo LED 20W 1600im 4000K CRI70 prrsadene + -
|PIR snima¢ o |
K 210201085 S IVINT a zapojenie LED reﬂektor + drziak ks
M \3481400034?6 S Sko!sky refl. - LED 15W/, 230V+polohovatelny dri:ak ks
K 210201099 S MNT a zapo;enle PIR snlmac pohybu ! ks
M 3?4890021101 S | PIR snima¢ pohybu, krabicovy, triak, 180st/9m, 230V ks
M 374890021102.S PIR snimac pohybu, stropny, 360s/10m, 230V | ks
K 2 10201522.S Montaz a zapojenie svietidla nadzového, | s

__podhladového, LED 0.
M 348150001 1008 LED swetfdlo nudzové 1x3W 1hod IP65 sré.'y rezjm ks

M 348150001100 1 P.'CTOGRAM PRISADENY 230V LED 3W, 1.hod. ks

M 3431500011002 P.'CTOGRAM ZAVESNY 230v LED 3W, 1.hod. i ks |

K 210290750.S Montaz a zapojenie motorického spotrebiéa, ventllétora ks

K 210020922.S Proupozlarna upchavka pnechod stenou - okra;a

K 210800140 S

K 210800146 S Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/7 50 V 3x1,5

K 1210800147.S

Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5

K 1210800158.S Kébel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x1,5
M 3411 10001900.S Kaber medeny CYKY axl 5mm2
K 1210800159.S |Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x2,5

-

K '210800160.S Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x4
M 341110002100 S Kabef medeny CYKY 5x4 mmz2

K 210800162 S ‘Kabei medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x10
M 341110002300 S Kabe! medeny CYKY 5x10 mm2 ) s

K 1210800163.5 Kabel medeny u!ozeny pevne CYKY 450!750 V 5x16
M 341 110002400. S Kabe! medeny CYK Y 5x16 mm2

‘Vodné medeny uloeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 |
‘V 4

M 34131 0009000. S Vodié medeny ﬂex;bdny HO7V-K 4 mm2
K 210800628.S zoadlé medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750
M 34131 0009100.S Vodic medeny ﬂex:brmy H07V K6 mm2
Vodig medeny ulo?.eny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 ‘
V16

3 3/3 3'3 3|3 3 3|3!/3/3/3|/3/3'3/3/3'3/3/3|3|3/3

K 1210800627.S

K 210800630.S

K 210800631 s Vodi¢ medeny ulozeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 |

(V25 g
M 341310009490 S VEJG'IC‘ medeny ﬂex.'brfny HO?V K 25 mm2
K 21 0222035 S HUS ks
M 35441 0066900 1 H!avné uzemr‘iovac:a svorkovmca ks

K 21 0220031.S Ekvipotencialna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks

'Krabica odboéna z PVC s vieckom pod omietku KO

M 345410000400.S 125 E

ks
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Cena celkom [EUR}

MnozZstvo J.cena [EUR]
1,00| 23]
1,00 9,31
1,00 156,75
18600 2850
72,00 45,60
8400 50,35
1000 1349
9.00’ 53,41
1,00 33,63
12,00 6.70
12,00 61,96
3000 1425
3,00 9,69
27,00 10,83
14,00 6,46
14,00 62,79
8,00} 9,50
600 1140 e
12,00 15,20
1200 48,07
2,00 432,20
60,00 0,84
60,00 051
soool  os
810,00 0,72
730,00 1,01
73000 1,25
150,00 099
15000, 116
30,00 1,15
30,00 1,93
15,00 1,40
1800 308
35,00 218
35,00 il
55.00 2,42
5500 11,97
210,00 0,58
210,00 0,67
90,00 0,69
Cwoo s
70,00 1,10
70,00 258
55,00 1,24
55,00 4,01
100 551
100 675
3.00} 21,96
3,00 4,87

2 36
9,31

156,75
4.446,00
328320
422940

134,90

480,69

33,63 .
80,40
743,52
427,50
29,07
29241
90,44
8?9,06
76,00
6840
182,40
676,64
864,40
50,40
3060
720,90



PC Typ

85

86
87 |
ot
89

90

91

92

a3

M

x XX =

MV
'PD
PPV

Kaéd
PM

HZS

HZS000111.S

\HZS000112.5

HZS000113.S

|HZS000114.8

Popis

345610005100.S ' Svorkovnica ekvipotencionalna EPS 2, z PP
Podruzny material
Murarske vypomoci

Presun dodavok

'Podiel pridruzenych vykonov

‘Hodinové zuétovacie sadzby

Stavebno montaZne prace menej naroéne, pomocné
alebo manupulaéné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin

'Stavebno montazne prace naroénejsie, uceleng,

obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin

‘narotnejsie ) |
Stavebno montaZne prace naro&né ucelené - odborné,

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin

'Stavebno montazne prace najnaroénejsie na

odbornost - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v

[rozsahu viac ako 8 hodin
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MJ
Vks
%
%
%
%

hod

hod

hod

hod

Mnozstvo

3,00

300

257,38
5,20
3.00

80,00
30,00
24,00

16,00

J.cena [EUR]

15,78

18,74

21,69

24,65

28,52

Cena celkom [EUR]

85,56
8,55
122256
24,70
8,55

2 739,56

1262,40
562,20
520,56

394,40




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
PRIS 'BAKZS A MS JAKUBANY

1t {

“ .02_RZV - Rozvadzace x

JKSO KS
Miesto: Obec Jakubany Datum
Objednavatei I
Obec Jakubany I& DPH
Zhotovitel
MILANKO, spol. s r.0., Chrap&iakova 29, 052 01 SpiSska Nova Ves & DPE
Projektant GO

Ing. Martin Si¢ar IC DPH

Spracovatel ICO
Ing. Martin Sizar IC DP

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatne naklady

Cena bez DPH

10 899,59

Cena s DPH v

EUR

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

Objedné?(’e‘l'w

Zhotovitel l

W

Biek
GIYER a0
M3
160 *V ool —
\i{
{

Datum a podpis

Strana1z4

Sadzba dane

20,009

10.05.2023

31731244
SK2020505190

10 899,59
0,00

10 899,59
Vyska dane
2 179,92

13 079,51

Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

PRISTAVBA K Z5 A MS JAKUBANY

02_RZV - Rozvadzace x

Obec Jakubany Datum: 10.05.2023

stel Obec Jakubany Projektant: Ing. Martin Si¢ar

MILANKO, spol. s r.o., Chrapéiakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves Spracovatel Ing. Martin Si¢ar
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 10 899,59
M- Prace a dodavky M 10 899,59
21-M - Rozvadza¢ PR-1 3 262,63
21-M-2 - Rozvadzaé PR-2 3694,58
21-M-3 - Rozvadzat PR-3 3942,38
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 10 899,59
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ROZPOCET

Stavba:
PRISTAVBA K ZS A MS JAKUBANY
Oh‘:(:Kl
02_RZV - Rozvadzace x
Micsto: Obec Jakubany Datum: 10.05.2023
Objednavatel Obec Jakubany Projeklant: Ing. Martin Si¢ar
Zhotovitel MILANKO, spol. s r.0., Chrap&iakova 28, 052 01 Spi§ska Nova Ves Spracovate!”  Ing. Martin Si¢ar
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 10 899,59
p M Prace a dodavky M 10 899,59
b 21-M  Rozvadzat PR-1 Y Sor tere 326263
1| K 210193075.8 "' Domova rozvodnica do 96 M pre zapusten montaz | ks 1,00 35,00 35 00'
.  bez sekacichprac li. L | N
| | Rozvodnicova skrifia ocefoplechové zapustené poéet
2 | M 357150000500.S radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, ks 1,00 332,50 332,50
‘ | \PE+N, IP 30 - ‘ o | - |
3 K 12101 104038 7lyliqdulérne vypinace 3[3 do 63 A na DIN listu | ks 1,00 6,89 _ __Q._{ig
4 M 358220041600 S HI Vyp. MSN-63-3 -In 63A 3pdl. A0250/440V : ks | 1,00 | 266,00 i 266 00
e o | .« Zvodite prepatia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) | T i | |
5| K zonzoazss  SERER | * | - _____________9'3_1_
| 6 | M 358240002200.S |Zvodic prepétia kombmovany FLP-B+C MAXI V/4 - | ks l 1,00 125,17 1 25,17 | |
| B il Wl (oot e N R e R Y RN b Ll e
| 7| K 210120411 S Prudové chrémée étvorpélové 25 80A ks | 2,00 8,01 16, 02'
F— f = $ = - ‘7 e T e i1
|8 M 3582300260008 Prudovy chrémd 4P 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly ks 2,00 99,37 198,74
| 9 K 210120414. S Prudoveé chrénlée s nadprudovou ochranou dvmpélbvé ks 9,00 6,89 62,01
i SRS 4 = —— — R N —
| Prudovy chrénic s istenim 1P+N, charakrenstfka B, 16
| 10 \ M 358230000100.S A, 6000A/10kA 10mA typ AC, 2 moduly i ks ! 9,00 69,98 629,82i
i 11 K 210120414.S Prudové chram(‘.e s nadprudovou ochranou dvo;pblové | ks | 8,00 6,89 55.12!
| | [ I B
| Prudovy chramd s istenim 1P+N, charaktenstfka B, 10 ‘ |
12 | M 358230000300.S | A, 6000 A/10 kA, 30 mA, rypAC % okl ks 8,00 47,16 3?7',28!
13 K 21 0120404.5 Istlé vzduchovy trolpélovy do 63 / A ks 5,00 6,52 32,60
14 M 358220042600.S | Isti 3P 32A charakteristika B, 6 kA, 3moduty ks 1,00 17,01 17,01
15 M 3582200425008 !stuf 3P 25A charakteristika B ﬁkA 3moduty ks 2,00 16,32 32,64
116 M .3582200424008 IStf('f .3P 2OA charakteristika B 6kA 3 moduly ks | 2,00 14,92 29,84
7 KW poananyspomcerymawa | % | s00  mm 11130
118 K |[Mv-1 |Murarske vypomom % ‘ 4,00/ _ 22,26 89,04!
19| K [PD-1 |Presun dodévok % | 3,60 24,26 8134
f i | IMNT, vr. spoj. materilu, vodicov a prepoj. list - - A '
| 20 : K :PR-1 rozvédzata, atesty B % | 25,00 24,26 ) 60650
21| K |[R-1 'Odborna prehliadka a skiska ks 1,00 142,50 - 142,50
D 21-M-2 Rozvéddza¢ PR-2 : ) _ 3694,58
22| K 1210193075.5 [Domova rozvodnica do 96 M pre zapusteny montaz - 1,00 35.00 35'005
Wiians il WO bez sekacichprac S 1= G O | |
‘ | i | Rozvodnicové skrifia oceroplechova zapustena poéet ‘ | |
23 | M |357150000500.S |radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, | ks 1,00 332,50 | 332,50 |
I , _ PE+N, IP 30 Sy SR | . | O
241 K 2101 10403.S Modularne vyplnaée 3P do 63 / A na DIN ligtu ks 1,00 6 89; - 689
25 M 358220041600.S HI Vyp. MSN 63-3 -In 63A 3pol. ACZ_SQM_&J_O_}/ ) ks 100 26 00 266,00
26 K 210120424 S 'Zvodu’:e prepatla kombinované ks 1,00 7.45 7,45
27 M 358230026001 S SLP 275 V/4 Zvodic prepétia SPD T2- A01722 ks 1,00 159,98 159,98
28| K 210120414 S Prudove chrémée s nadprudovou ochranou dvolpolové ks 13,00 6,89i 89,57
: Prudovy chrémé s istenim 1P+N, charakteristika B, 16 '
. 29 M 3582300001008 A, 6000 A/10 kA 10 mA, (yp AC., 2moduly | ks 13'00. 69,98 909,74
30 K ‘210120414.8 Pradoveé chrani¢e s nadprudovou ochranou dVOJpolove ks 8,00 6 89| 55,12
' ' 'Prudovy chréni¢ s istenim DX3 1P+N, charakteristika = i o
31 M 358230000300 B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, ks 8,00 83,98 671,84
| I 4 —t e i — LEGRAND il - — - “ —i —— - 4 UERERAE
32 K _PM—2 _ _PodruZny a pomocny matenal _ % SQQ 25 34 126,70
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PC Typ Kod

33

34

35

.36.

37

38

39

40

41

42
43
44

45

46

48

50

,51.
52

53
54
55

47

K MV2
K PD-2
K PR-2
K R-2

D 21-M3

K 1210193075.8

=

3571500005600.S

Murarske vypomoci

Popis

Presun dodavok

'MNT, vr. spoj. materilu, voditov a prepoj. list
_rozvadzaca, atesty
Odborna prehliadka a skuska

Rozvadza¢ PR-3

Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenu montaz

_bez sekacich prac L |
Rozvodnicové skrifia oceloplechova zapustend, podet

radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96,

PE+N, IP 30

1210110403.5

3582200416005
12101204245
|358230026001.5
2101204115

358230026000.S

R (=X |=|X|=

K 1210120414.8

M | 358230000100.S

Modularne vypinaée 3P do 63 A na DIN listu
HI Vyp. MSN-63-3 -In 63A 3pdl. AC2507440V
Zvodite ﬁrépé'z_l_i; kombinované 2
SLP-275 \/4 Zvodic prepétia SPD T2 - A0172

Prudové chranice Stvorpoloveé 25 - 80 A

Prudové chrani¢e s nadprudovou ochranou dvojpdlove

Prudovy chranié s istenim 1P+N, charakteristika B, 16

A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly

K |210120414.8

M 358230000300.S

K |210120404.
M | 358220042300.S
K PM-3 '

K MV-3

| K PD-3
K [PR-3
|k |R-3

Podruzny a Vpo‘mocny material
Murarske vypomoci

Pradové chranie s nadprudovou ochranou dvojpolové

Pradovy chréni¢ s istenim 1P+N, charakteristika B, 10
A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly

Istit vzduchovy trojpélovy do 63 A

isti¢ 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly

Presun dodavok

'MNT, vr. spoj. materialu, vodigov a prepoj. list
‘rozvadzacta, atesty

Odborna prehliadka a skuska

Stranadz 4

MJ
%
%
%o
ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks

ks

ks
ks
%
%
%
%
ks

MnozZstvo
400l

3,60
[
25,00

1,00

J.cena [EUR]
2534
2762
27,62
14250

35,00

332,50

6,89

266,00 |

7,45

159,98
8,01
99,37

6,89

Cena celkom [EUR]
101,36
99,43
690,50
142,50

3 942,38
35,00

332,50

6,89/
266,00 |
745/
159,98 |
8,01
99,37

82.68.
972,48
55,12
664,64

6.52
14,21

135,50
108,40
106,38

738,75
142,50



KRYCIi LIST ROZPOCTU
VK 78 AMS JAKUBANY

03 - HSP - Hlasova signalizacia poziaru

Obec Jakubany

navatel

Obec Jakubany

FRSEACER]
Znotoviiel:

MILANKO, spol. s r.0., Chraptiakova 29, 052 01 Spi§ska Nova Ves

Projektant

Ing. Martin Sicar
Spracovatel

Ing. Martin Sicar

Poznamka

Naklady z rozpoc&tu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

iCena s DPH

Projektant

D miatls &
reclalka

Datum a podpis:

Objednavatel’

Strana 1z 4

Datun 10.05.2023

ICO
Pl =ts]
o Lr

31731244
PH SK2020505190

18 971,92
0,00

18 971,92

Sadzba dane Vy&ka dane
20,00% 3 794,38

v EUR 22 766,30

Spracovatel

Zhotovitel




REKAPITULACIA ROZPOCTU

PRISTAVBA K Z§ A

K 2 MS JAKUBANY

03 - HSP - Hlasova signalizacia poziaru

Obec Jakubany

avatel Obec Jakubany
MILANKO, spol. s r.0., Chraptiakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves

Kéd dielu - Popis

1) Naklady z rozpoc¢tu
HSV - Prace a dodavky HSV
9 - Ostatné konéiruikbie a pré;—bmanie
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze
22-M - Montaze oznamovacich a zabezpegovacich zariadeni

OST - Ostatné

VRN - Suvisiace naklady

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z 4

10.05.2023

Ing. Martin Si¢ar
Ing. Martin Si¢ar

Cena celkom [EUR]

18 971,92
1321,80
1321,80
15 522,12

15 522,12
10 564,14
988,00

1 140,00

0,00

18 971,92



ROZPOCET

Stavba:

PRISTAVBA K 2§ A MS

Objekt:

JAKUBANY

03 - HSP - Hlasova signalizacia poZiaru

Miesto

Objednavatel
Zhotovitel

P Typ Kéd

Obec Jakubany
Obec Jakubany

MILANKO, spol. s r.o., ChrapCiakova 29, 052 01 Spi§ska Nova Ves

Popis

Naklady z rozpoctu

» mimi—n-

‘32\
| 33|
34
|35

= = = §-§x:§xi§|§x§xx§

=

Rg;

HSV

9
974031121.8

974031 122. s
971033151 S
971052251 5

M
21-M

220261661 S

!220260551 S

|2710004900.5

:34571000510'0 S

2108812128

34 161 0020400 S

22051 1031 S
34 1230001600. S
220300681 s

Prace a dodavky HSV

_Ostatne konstrukcie a prace-baranie

sekame drazok 30x30
sekanre drazok 70x30
prlerazy cez mur tehla

lpneraz strop bet6n do 45 cm

Prace a dodavky M

_Elektromontaze

|Vyznatenie trasy vedenia podfa planu

|Rarka PVC D 16 uloz.pod omietku, vratane
|napoj.krabic,vyvodiek do pripravenej drazky,(bez
dodania krabic)
Ruirka ohybna 1216E so strednou mechanickou
\odolnostou z PP, D 16 mm -

|Rurka ohybna 1225 so strednou mechanickou
‘odolnostou z PP

|Kabel bezhalogénovy medeny ulozeny pevne 1-CHKE-

|V 0,6/1,0kV 2x1,5
Kabel medeny bezha!ogenovy 1- CHKE V 2x1,5 mm2

Kabel v rirkach
Kabe.f medeny darovy UTP AWG 4x2x23 mm2
protlpoinarna upchévka stenou/slropom

(CP611A

22-M

1220512032.8

383180002100.5

2201117865
220260550.5
2861300785005
1220511002.8
1383150002100.
1345350004321.5
210111011.2
345520000500.2
345350004321.2
210111011.3
345520000500.3
345350004321.3

220111200.2

220111200.3
1220512130.8

1220370453.8

384430001500 S
220370462 S
341230001599 S

'Zasuvka USB

Protlpof.vamy kovovy kryt

protrpoz.larny spernujuci tmel HrItr tuba 31 Oml

MJ

3

{

I .
| m

MontéZe oznamovacich a zabezpetovacich zariadeni

Montaz rozvadzata 19"

| Détovy rozvadzad vr. patch panelov bez aktivnych
prvkov 19" RACK 12U

MontaZ uzemriovacej zbermce do 19" rozvédza(‘:a

7m|krotrub|(’;ka 7/4mm

MJkrorrubrdka 7/4mm
Montéz Z zasuvky 2xRJ45 45 pod omietku
Zasuvkovy modul 2xRJ45/s, Cat5e

Ramr!_(_ pre _z_a.?wky 2xRJ45

Zésuvka HDMI pod omietku
Zésuvka H.!?MI
Ramik ]ednoduchy pre zasuvky HDMI

‘Zasuvka USB _pod omietku

Ramik ;ednoduchy pre zasuvky USB -
Volny kablovy vyvod HDMI s 3m dIZkovou rezervou

Volny kablovy vyvod USB s 3m dizkovou rezervou

AZnaéenie zésuwek a vyvodov HDMI USB

Montéi
‘reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,smeroveé
‘ho,resp.tlakového do 6 W

7Reproduktor7878 -678BSW

Montéz protlpozlarného krytu k reprodukloru

Strana 3z 4

ks

ks

ksr

m
m
_k_s_. 1
m

Mnozstvo

420,00

420,00 |
42000

420 00
24 00

6,00

1,00

1,00 |

10.05.2023

Ing. Martin Sicar
Ing. Martin Si¢ar

Datum:
ktant:

Proje
Spracovatel

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
18 971,92
1321,80
LT ~1321,80
s i B2 567,00/
ol 2,01 120,60
77777 5,04 120.96_f
36,66 513,24
15 522,12
15 522,12
0,56 23520
5,07 2129,40
0,86 232,20
1,49 223,50
0,93 390,60
0,93 390,60 |
T 43 474,60
0,86 361,20
16,47 395,28
20,90 125 40 |
SRl el e 10 564,14
e L ae 0| 83,70|
580,21 580,21 |
| 5% 5%
ML SN 49| 374,50
. 637 18,50 |
| 5,09/ 61,08
| 8,45 101,40
2.4 25,32
S 20,10
3316 196,96
. 1,81 10,86
7,89 47, 34!
28,31 | 169, 86 |
1,68 | 10 08 |
3,17 19,02
3,66 21,96
R 23,76
| ¥ 0 1
1 | ]
5 25,32 860,88/
| |
: 55,77 | 1896,18
920, 312.80
21,47%

729,98




38
39 M
40 M

42 K

43 K
=
45
46
47

AR IR R

LS
48 K
49 K
50 K

D
51 K
52| k'l
53| K |

Kod

K 220733000.1

220330731.5

220330191.8

2207330101

PD

OST
Pol1
Pol2 '

pol3

VRN

Pol11
Pol12
Pol13

Popis

VMontai koncového ¢&lena (nad 20 reproduktorov)

384120001700.S Dohliadaé stavu reproduktorovych liniek koncovy &len

20

.38571 0000800.1 ' WiFi Antena Ubiquti
385710000900.S Napéajanie PoE + WiFi do krabice

uvedenie systému HSP do trvalej prevadzky
(programovanie, odskusanie, nastavenie, meranie
zrozumitelnosti hlasenia, nacitanie kruhov
[reproduktorovych liniek)

Meranie kontinuity, izolaéného stavu a odporu 1
sluéky(vedenia)od jedného signalizaéného prvku k
~druhému

Zaskolenie

Podruzny a pomocny material

Murér§ke vypomgci

1 Presun dodavok

Ostatné

Zakreslenie pérealizaéného stavu

VRevizia, sprava o vychodiskogejrievfii{, certifikaty
Vystupna odborna prehliadka a prva uradna skuska
‘vykonana technickou indpekciou

Suvisiace naklady
_Transpo_rtné ré_zia _
Podiel pridruzenych vykonov

InZiniering, projektové riadenie, autorsky dozor
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MJ
ks
ks
ks

ks
ks

ks

ks

ks
%
%
%

ks
ks

ks

ks
ks
ks

Mnozstvo

J.cena [EUR]
34,00 15,92
34,00 3,96
9,00 22,76
900, = 24225
9,00 50,36
1,00 893,00
34,00/ 10,18,
100 47,50
5,00 10,43
400 1053
3,60, 10,43
1,00/ 209,00
100 32300
1,00 456,00
1000 47500

100 361,00

1,00/ 304,00

Cena celkom [EUR]

541,28
134,64

204,84

2 180,25
453,24

893,00
i

346,12

47,50
52,15
42,12
37,55/

988,00
209,00
32300

456,00

1140,00
475,00
361,00
304,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

PRISTAVBA K ZS A

Miesto
Objednavatel

Obec Jakubany

Zhotovitel

MILANKQO, spol. s r.o., Chrapciakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves

Projcktant
Ing. Martin Sicar

Spracovatel

Ing. Martin Sicar

Poznamka

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

[ConasDPN. |

Projektant

04 - BLZ - Bleskozvod

Obec Jakubany

g g e [ I A |
Zéklad dane Sadzba dane
681 84

v EUR

Spracovatel

DAL A Bernic
Ualum a poapis:

Zhotovitel’ iy

Strana 1z 3

10.05.2023

31731244
SK2020505190

1681,84
0,00

1 681,84

o T TR oy
Vyska dane

Peciatka

Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

PRISTAVBA K ZS A NS JAKUBANY

Objekt;
04 - BLZ - Bleskozvod
Obec Jakubany Datum. 10.05.2023

Obec Jakubany
MILANKO, spol. s r.o., Chrapéiakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves

klant Ing. Martin Si¢ar
vatel Ing. Martin Si¢ar

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Néklady z rozpoctu 1 681,84
M - Prace a dodavky M 1 681,84
21-M - Elektromontaze 1681,84

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1 681,84

Strana2z 3



ROZPOCET

FRISTA

VBA K ZS5 A MS JAKUBANY

04 - BLZ - Bleskozvod

Kéd

PC Typ

"Ne_nklady z rozpoctu

p M
D 221 -M
K 1210220800.S

: M 3544100642008

=y

K 210220001 S
™M 3544 10054800 S
K 210220020.8

i M 354410058800.5
‘ K 2102202433

M 354410003400.S

K 2102202465

"M 354410004200.S
| K 2102202478
[ 354410004500 s
210220253 S

M
K

M 3544100010008
K 1210222101.8

"A-A"-l'ﬂ."-l
AW 2O

-
w

M 354410034800.S

-
D

17 M 354410034900.S

18 K 210222107
19 M 311310008520.S
20 M |354410034100.
(21| K [210222260.8

Obec Jakubany
Obec Jakubany

MILANKO, spol. s r.o., Chrapéiakova 29, 052 01 Spléské Nova Ves

Prace a dodavky M

Elektromontaze
'Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSl drét zvodovy @ 8-10

Dror bleskozvadovy z.':anna AIMgSJ d8 mm, Al

‘Uzemiiovacie vedenie na povrchu FeZn drét zvodovy @ 8-10

Drd! bleskozvodovy Fezn, d 10 mm

'Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vratane izolacie |

‘spojov o
F’asowna uzemhovacra FeZn 30 x 4 rnm

Svorka FeZn spc:Jovama SS
Svorka FeZn spojovacia oznacenie SS 2 skrutky s prrfozkou

Svorka FeZn na odkvapovy zrab SO
Svorka FeZn odkvapova oznaCEme SO

Svorka FeZn skusobna SZ

Svorka Fein skuSobné ozna_éaa S__Z -
Svorka Fe-Zn- uzernhovama SR03
Svorka FeZn uzemﬁovacra oznaéenre SR 03 B

uPodpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21, pre vonkajsie
|prace

Podpera vedenia FeZn na pfoché srrecny oznacenie PV 21 ocel

kPV21

|Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasady, pre vonkajsie I

_prace pises
Hmoi’drnka 12x 1 60 rémové KPR

Podpera vedenia FeZn na zatepfené fasédy oznaéenie PV 17-2

Ochranny uholnik FeZ_n QU pre vonkaj§|e préce

2 M 354410053400 5

23 K 2102202655
24| M 3113100085308

25 M |354410054050.S

26 M 3544100541008

27 M 354410054300.S

28 K 210220050.8
120 M 354410064600.
30 K PM

31K MV

32 K PD

133 K PPV
34 K R

Uholmk ochranny FeZn oznaOeme OU 2 m
Drziak ochranného uholnika FeZn univerzalny DOU
Hmoi‘dmka 12x1 80 ramova KPR

| Drziak FeZn ochranného uholnika univerzain y s vrutomn
.oznacenie DUU vr. 4

'Drziak FeZn ochranného uholnika univerzélny so &picom
‘oznacenie DOU $p.

'Drziak FeZn ochranného uholnika univerzalny s klincom
‘oznacenie DOU kl. 1

Oznacenie zvodov élselnyml §t|lkam|
Strtok onenfaény nerezovy zemmacr na zvody
Podminy a pomocny malenéﬂ

Murérske vypomoci

Presun dodévok
Podlel pndruienych vykoncw
Meranla, revizia bleskozvodu s vydanim spravy
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MJ

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

ks
ks
0/ 0
O/D
%
VD
ks

Frojektant:

10.05.2023
Ing. Martin Sicar

Spracovatel Ing. Martin Sigér
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom {EUR] i
1681,84
1681,84
. 1681,84
95,00 242 229,90
1330 e 91,90
6,00 2,79 16,74
= LA e i
" 375 216 810!
17.00 219 37.23
1615 | 238 37,95
| 4000 218 87,20,
' 40,00 0,63 25,20
2,00 3. e22
. 2,00 E et G| 288
' 200 3,11 622
2005 g 3,44
a0l 248 8,72
4,00 1,05 | 4,20 |
80,00 1,36 108,80
80,00 3,58 286,40
80,00 1,81 144,80
28,00 363 101,64
] 2800 02 5,60
28,00 0,91 25,48
200, 1321 2642
2,00 745 14,90
4,00 4,84 19,36
400, oz 0,84
4,00 269 10,76
4,00 1,55 6,20
‘ 4,00 1,44 576
T__ _2_-0_-5_3-‘_- i _,0-:91. 1,-9,4i
T 2,00 NN A5 1,52
| 5,00 1328 66,30
| 400 1480 59.20
7 3600 1326 4174
& 300 132 39.78
1,00 142 50 142,50




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby IPristavba k Z8 a MS Jakubany JKSO
ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Jakubany
Projektant 4road DS s.r.o.
Zhotovitel MILANKO, spol. s r.o. 31731244 SK2020505190
Spracoval Ing. FrantiSek Ondrej
Rozpocet Eislo Dna PoloZiek CcPv
| | [ro52023 | D CPA
Merné a uéelové jednotky
Naklady / 1 m,j.

Pocet

Naklady / 1 m.j.

Pocet

| Naklady / 1 m.j.

Pocet

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady (B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 72 543,90 | 8 |Prace nadtas 13 GZS 0,00
2 Monta2 90 954,11 | 9 |Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kultirna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 60,35 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 613,58 18 VRN z rozpodtu 2 840,50
7 ZRN (r. 1-6) 163 498,01 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 2 840,50
20 HZS 0,00 |21 Kompl. éinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Saget7,12, 19-22 166 338,51
i 24 DPH 20,00 %z 189 029,25 33 267,70
Objednavatel '
25 Cena s DPH (r. 23-24) 199 606,21
E Pripoéty a odpodéty
Détun’_l_a_gc_:dpis
Zhotovitel 26 Dodavky objednavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
28 Zvyhodnenie 0,00

Datum a podpis

Petiatka ;

Strana 1
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ROZPOCET

Stavba: Pristavba k ZS a M$ Jakubany
Objekt: Spevnené plochy

Objednavatel:
Zhotovitel: MILANKO, spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 10.5.2023
i 3 : Mnozstvo Cena Hmotnost
c. Kod polozky Popis MJ el jednotiové Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 166 338,510 1 860,939
1 Zemné prace 52 026,120 51,280
Rozoberanie dlazby, z betonovych alebo kamenin. dlazdic,
1 1113106121.8 dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t m2 20,000 2,090 41,800 ' 0,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betdnu prostého, hr.
2 |113107131.8 vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 25,000 25,490 637,250 0,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
3 |113107142.8 50 do 100 mm, -0,25000t m2 30,000 7,040 211,200 0,000
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 16zka, z krajnikov
4 |113206111.8 alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 15,000 2,760 41,400 0,000
Vytrhanie obrub betonovych, s vybulranim ldZka,
5 |113208111.8 zahonovych, -0,04000t m 15,000 1,640 24,600 0,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
6 [113307121.8 hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t m2 10,000 7,980 79,800 0,000
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva
7 |113307212.8 tazeného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t m2 310,000 0,960 297,600 0,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
8 |121101111.8 zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 81,000 1,210 98,010 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 4
9 |122302202.5 nad 100 do 1000 m3 m3 766,000 9,330 7 146,780 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapaZené pre cesty. Priplatok
10 |122302209.S za lepivost horniny 4 m3 229,800 1,850 425,130 0,000
11 |131301101.8 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 69,750 18,870 1316,180 0,000
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
12 |131301109.8 horniny 4 m3 20,925 2,060 43,110 0,000
13 |131301202.8 Vykop zapazenej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 m3 151,875 50,370 7 649,940 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni zapazenych jam a zarezov s
14 |131301209.8 urovnanim dna v hornine 4 m3 45,563 2,800 127,580 0,000
15 |132301101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 58,352 70,320 4 103,310 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
16 |132301109.8 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 4 m3 17,506 16,140 282,550 0,000
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prilozné hibky
17 |151101201.8 do 4m m2 81,000 4,280 346,680 2,211
18 |151101211.8 Odstranenie pazenia stien prilozné hibky do 4 m m2 81,000 1,390 112,590 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do
19 |162501142.8 3000 m m3 1 064,677 3,140 3 343,090 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, priplatok k cene za
20 |162501143.5 kazdych dalSich a zacatych 1000 m m3 | 12776,124 0,230 2 938,510 0,000
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 1000
21 |167102102.8 do 10000 m3 m3 1 064,677 1,240 1 320,200 0,000
22 |171201203.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 064,677 0,670 713,330 0,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
23 |171209002.S ostatné t 1703,483 10,000 17 034,830 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
24 |174101002.8 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 102,000 3,950 402,900 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 s
25 |175101102.5 prehodenim sypaniny m3 25,800 30,890 796,960 0,000
26 |583310002700.S |Strkopiesok frakcia 4-8 mm t 49,020 16,020 785,300 49,020
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; 2 . Mnozstvo Cena Hmotnost
G Kéd poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
27 |180402111.S ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 320,000 0,900 288,000 0,000
28 |005720001400.S |Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 9,888 6,780 67,040 0,010
29 (181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 917,000 0,490 449,330 0,000
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100
30 |181301101.S mm m2 320,000 1,650 528,000 0,000
Vysadba stromov vys$ky 250-600 mm, do jamky priemeru
31 |184004211.8 350 mm, hibky 350 mm ks 11,000 0,670 7,370 0,000
32 |026560008700 Strom v zmysle poZiadaviek PD, vysky min. 3,0 m ks 11,000 33,250 365,750 0,039
2 Zakladanie 22 796,360 664,067
33 |212572111.8 Lézko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 2,000 43,700 87,400 3,841
34 |212752125.S Trativody z flexodrenaznych rar DN 100 m 28,400 9,940 282,300 7,010
35 |212752126.S Trativody z flexodrenéZnych rar DN 125 m 100,000 11,500 1 150,000 24,927
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z
36 |215901101.8 hornina stdrznych do 92 % PS a nestdrznych m2 834,000 0,250 208,500 0,000
Vanku$e zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého
37 |271521111.S drveného, frakcie 0-63 mm m3 304,000 64,040 19 468,160 628,064
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
38 |289971211.S do1:5,8irkyod0do3m m2 761,000 0,790 601,190 0,025
39 |693110002900.S |Geotextilia polypropylénova netkana 250 g/m2 m2 799,050 1,250 998,810 0,200
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1 049,460 0,254
Osadenie zabradlia ocelového vratane spojenia dielcov
40 |348171111 hmotnosti do 100 kg/m m 6,000 33,410 200,460 0,002
41 |553550001000.S |Zabradlie ocefoveé rdrkove, vysky 1,10 m m 6,000 141,500 849,000 0,252
4 Vodorovné konstrukcie 1 608,850 8,014
42 |434121415.8 Osadzovanie schodiskovych stupfiov ks 15,000 26,890 403,350 1,154
43 |583840011000.S |Schodiskovy stupeii BLOK o rozm. 50x35x15cm, farba siva |ks 5,050 33,250 167,910 0,414
44 |583840011000.S1 |Schodiskovy stuperi BLOK o rozm. 100x35x15cm, farba siva |ks 10,100 61,750 623,680 0,828
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do
45 |451577877.S 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo Strkopiesku m2 34,213 3,330 113,930 5,540
Osadenie prstenca pod poklopy a mreze, vysky nad 100 do
46 |452112121.8 200 mm ks 1,000 14,010 14,010 0,007
Poklop liatinovy s liatinovym prstencom DN 400 pre revizne
47 |552410000900.S |Sachty, tr. zafazenia D400 ks 1,000 285,970 285,970 0,072
5 Komunikacie 41 174,800 962,309
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
48 |1564231111.8 vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm (fr. 0-32 mm){m2 202,000 3,850 777,700 40,885
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
49 |564251111.S vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm (fr. 0-32 mm)|m2 340,000 5,610 1 907,400 103,227
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm (fr. 32-45
50 |564251111.81 mm - okruhliaky) m2 22,000 5,600 123,200 6,679
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
51 |564251114.S vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 180 mm (fr. 0-32 mm)|m2 352,000 6,650 2 340,800 128,244
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku na dialnici s
rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200-230 mm (fr.
52 |564261814.S 0-63 mm) m2 387,200 8,840 3 422,850 180,253
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku na dialnici s
rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200-240 mm (fr.
53 |564261815.S 0-63 mm) m2 374,000 9,180 3 433,320 181,678
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku na dialnici s
54 |564281811.S rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 300 mm m2 50,410 11,210 565,100 30,609
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretim
55 |567122111.8 a zhutnenim CBGM C 3/4, po zhutneni hr. 100 mm m2 142,000 9,930 1 410,060 40,798
56 |567124115.8 Podklad z podkladového beténu PB | tr. C 20/25 hr. 150 mm |m2 35,990 20,080 722,680 12,338
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu
57 |573111111.8 cestného v mnozstve 0,60 kg/m2 m2 352,000 1,200 422,400 1,975
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C. Kod polozky Popis MJ Mcr;cl’lfz:o e dg:t'::w 5 Cena celkom Hcr::);g?nsf
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

58 |573231107.S cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 352,000 1,200 422,400 0,180
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu§.do3mz

59 |577144231.8 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 352,000 15,320 5 392,640 45,640
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.

60 |577154331.S do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm m2 352,000 17,390 6 121,280 54,768
Kladenie betdnovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich nad 300 m2 so zriadenim l6Zka z

61 |596911144.S kameniva hr. 30 mm m2 142,000 13,240 1 880,080 13,135
Dlazba beténové bezskérova,hr. 60 mm, prirodna, rozm.

62 |5692460007500.S |20x20 cm, siva m2 144,840 17,070 2 472,420 18,829
Kladenie betonovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 80 mm pre pesich nad 300 m2 so zriadenim |&zka z

63 |596911164.S kameniva hr. 30 mm m2 340,000 14,070 4 783,800 31,450
DlaZba beténova $kérové, ekodlazba so Sirokymi Skarami
pre odvod vody do podiozia hr.80 mm, prirodna, rozm.

64 |592460008500.S |20x20 cm m2 346,800 11,590 4019,410 63,811
Kladenie betonovej dlazby z vegetaénych tvarnic hr. 80 mm,
do |d6zka z kameniva tazeného, vefkosti do 0,25 m2, plochy

65 [596912214.S nad 300 m2 m2 35,000 11,170 390,950 3,920
Dlazba beténova zatravnovacia, rozmer 600x400x80 mm,

66 |592460013500.S |prirodna m2 35,350 16,020 566,310 3,889

8 Rurové vedenie 24 171,240 57,557

MontaZ kanalizagného PP potrubia hladkého pinostenného

67 |871354006.S SN 10 DN 200 m 50,000 1,100 55,000 0,001
Rura hladkéd PP pre gravitacnt kanalizaciu DN 200, SN 10,

68 |286140001600.S |dl. 5m ks 10,000 149,660 1 496,000 0,260
Montaz PP reviznej kanalizaCnej Sachty priemeru 600 mm

69 |894810009.S do vysky Sachty 2 m s roznasacim prstencom a poklopom Jks 3,000 58,670 176,010 0,000
Sachtové dno zberné DN 315, ku kanalizacnej reviznef

70 | 286610037600.S |3achte 600 mm, PP ks 3,000 486,620 1 459,860 0,103
Vinovcové $achtova rira kanalizaéna 1000 mm, dlzka 1,0 m,

71 |286610045400.S |PP ks 3,000 332,500 997,500 0,311
Gumové tesnenie Sachtovej riry 600 mm ku kanalizaénej

72 | 286710035900.S |reviznej Sachte 600 mm ks 3,000 26,760 80,280 0,005

73 |552410002100.S |Poklop liatinovy A15 priemer 600 mm ks 3,000 158,500 475,500 0,126
Beténovy roznasaci prstenec pre revizne Sachty DN 600 aZ

74 1592240009400.S |1000 ks 3,000 71,240 213,720 0,457
Zhotovenie zbernej nadrze vad z prefabrikatov, hibky do 4

75 |895013111.8 m, pri ploche akumulaéného priestoru nad 3,50 m2 ks 2,000] 3153,440 6 306,880 34,323
Retenéné nadrz Zelezobeténové, objem 15m3, vxdx$

76 |694350006600.S |1700x5500x2800mm, komplet s vybavenim ks 2,000 3 990,000 7 980,000 18,400
Zriadenie kanalizaéného vpustu uliéného z beténovych

77 |895941111.8 dielcov typ UV-50, UVB-50 ks 3,000 83,920 251,760 1,023

78 |592230001700.S |Uliény vpust beténovy TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm  |ks 3,000 6,200 18,600 0,180

79 |592230001600.S |Uliény vpust beténovy TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm  |ks 3,000 14,910 44,730 0,510

80 |592230001500.8 |Uliény vpust betonovy TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm  |ks 3,000 14,570 43,710 0,525

81 |592230002300.S |Uliény vpust betonovy TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm  |ks 3,000 19,490 58,470 0,297

82 |895991121.S Montaz lapaca negistot pre ulicné vpuste ks 2,000 6,160 12,320 0,000

83 |286630056700.S |ORL vioZka do uliéného vpustu ks 2,000 1 852,500 3 705,000 0,001
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a kosa na bahno

84 |899203111.8 hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg lks 3,000 36,790 110,370 0,025
Bahenny k6§ galvanizovany pre mrezu B125 a D 400 (DN

85 |552420026600.S |315) ks 3,000 28,630 85,890 0,006
Pokiop liatinovy s beténovym ramom, DN 400 na Sachtové

86 |552410001800.S |rury, tr. zatazenia B125 ks 3,000 129,400 388,200 0,180

87 |899231111.8 Vyskova Uprava uzaverov na vodovode ks 1,000 108,970 108,970 0,413
Vyskova Uprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 mm

88 |899331111.8 zvysenim poklopu ks 1,000 101,870 101,870 0,411

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 15 108,370 117,458
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C.| Kad polozky Popis MJ Mcr;cly:(s)::o & dgz;:(iv 4 Cena celkom Hg;c::gc:f

89 |914001111.agr Docasné dopravné znacenie - montaz, prenajom, demontaz |kpl 1,000 800,000 800,000 0,221
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na

90 |914001111.8 stipik, stip, konzolu alebo objekt ks 7,000 22,170 155,190 1,549
Viystrazna znacka ZDZ 141 "Deti", Zn lisovana, V2-800 mm,

91 (404410001285 RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 80,750 80,750 0,003
Regulatné znacka ZDZ 201 "Daj prednost v jazde", Zn

92 404410033910 lisovana, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 80,750 80,750 0,003
Regulaéna znac¢ka ZDZ 230 "Zékaz vjazdu", Zn lisovand, V2 4

93 404410035885 kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 76,000 76,000 0,001
Regulatné znacka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisované, V2 -

94 |404410037577 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 77,900 77,900 0,001
Informativna znacka ZDZ 321 "Jednosmerna cesta", Zn

95 |404410113153 lisovana, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1,000 77,900 77,900 0,001
Vdeobecna dodatkova tabula ZDZ 509 V2RA2 "Spresfiujuce
informécie (Skola)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovana, P3,

96 |404410180284 E2, SP1 ks 1,000 76,000 76,000 0,001

97 |404490008400.S |Stipik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné znacéky ks 4,000 33,250 133,000 0,006
Hiinikova pétka pre montéz stipika d 60 mm do pevného

98 |404490008800.S |zékladu ks 4,000 23,750 95,000 0,006
Qdstranenie resp. premiestnenie cestnej zvislej dopravnej

99 (914001111.S1 znacky na stipik, stip, konzolu alebo objekt ks 1,000 22,120 22,120 0,221
Vodorovné dopravné znacenie strieckané farbou deliacich

100(915711212.S Ciar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 95,000 0,840 79,800 0,011
Vodorovné dopravné znacenie strickané farbou prechodov

101(915721212.8 pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 6,000 12,480 74,880 0,005
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych

102(915791111.S hmaét deliace Ciary, vodiace pruzky m 95,000 0,310 29,450 0,000
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou

103(915791112.8 alebo vykonavaneé z naterovych hmot m2 6,000 2,440 14,640 0,000
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do

104)916362112.S |6Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s boénou oporou m 302,000 11,210 3 385,420 45,641

## |1592170002200.S |Obrubnik cestny ABO 2-15, Ix8xv 1000x150x250 mm ks 262,600 6,770 1 777,800 22,321
Obrubnik cestny ABO 2-15 oblukovy, vonkaj$i polomer 2 m,

## 592170000200 Ix8xv 780x150(110)x260 mm ks 5,128 19,140 98,150 0,323
Spotreba 16 ks/kruh.
Obrubnik cestny ABO 2-15 oblukovy, vonkaj$i polomer 3 m,

## 1592170000300 Ix$xv 780x150(110)x260 mm ks 3,846 19,170 73,730 0,246
Spotreba 24 ks/kruh.
Obrubnik cestny ABO 2-15 oblukovy, vonkajsi polomer 4 m,

## 592170000400 Ix$xv 780x150(110)x260 mm ks 11,538 19,190 221,410 0,743
Spotreba 32 ks/kruh.
Obrubnik cestny ABO 2-15 oblikovy, vonkajsi polomer 6 m,

## 1592170000600 IxSxv 780x150(110)x250 mm ks 16,667 19,210 320,170 1,083
Spotreba 64 ks/kruh.
Obrubnik PREMAC cestny oblukovy, vonkaj$i polomer 0,50

## [592170002500.1 |m, Ix8xv 780x150(110)x260 mm ks 3,846 18,860 72,540 0,212
Spotreba 4 ks/bm.
Obrubnik PREMAC cestny oblukovy, vonkajsi polomer 0,33

## 1592170002500 m, Ix$xv 330x150(110)x260 mm ks 30,303 18,910 573,030 1,670
Spotreba 4 ks/bm.
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén.,

112]916561112.8 do |6Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou oporou m 90,000 6,570 591,300 8,868

## 1592170002900.1 | Obrubnik ABO 1-10 parkovy, Ix$xv 1000x100x200 mm, siva |ks 90,900 3,880 352,690 2,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do l6zka

114|917762112.8 z betonu prosteho tr. C 16/20 s boénou oporou m 88,000 11,650 1 025,200 14,524

## 1592170002900 Obrubnik ABO 4-8 parkovy, Ix$xv 1000x80x200 mm, sivé ks 88,880 3,650 324,410 1,955
Osadenie palisad hranatych beténovych do beténu dizky 80

116]917831503.8 cm - jednotlivo ks 170,000 4,830 821,100 9,641

## 1592170006340 Palisada PREMAC CITY, rozmer 120x165x800 mm, hneda |ks 171,700 14,790 2 539,440 6,181
Tesnenie dilataénych $kar zalievkou za tepla pre komorku s

118]919726732.8 tesniacim profilom §. 20 mm hl. 40 mm m 50,000 3,900 195,000 0,021
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F & i Mnozstvo Cena Hmotnost

G Kod polozky Popis MI " ekom jednotkové Cena celkom ailiars
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

119]919735112.8 nad 50 do 100 mm m 48,000 4,370 209,760 0,000
Vodorovna doprava sutiny, so zloZzenim a hrubym

120]979082113.S urovnanim, na vzdialenost do 1000 m t 13,660 11,100 151,630 0,000
Priplatok k cene za kazdych dalSich i zacatych 1000 m nad

121|979082119.8 1000 m pre vodorovnu dopravu sutiny t 191,240 0,750 143,430 0,000
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu

122|979087113.8 vyburanych hmét t 13,660 5,350 73,080 0,000
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01)

123|979089012.S ostatné t 11,160 20,000 223,200 0,000
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,

124|979089212.8 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 2,500 25,000 62,500 0,000
99 Presun hmot HSV 4 503,510 0,000

Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom

125]|998225111.S asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1 860,953 2,420 4 503,510 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 419,100 0,014
783 Natery 419,100 0,014

Natery ocel konstr. epoxidové a epoxidecht. farby $edej
126|783151375 lahkych "C", zakladny m2 13,200 4,200 55,440 0,003
Natery ocel konétr. polyuretanové farby Sedej lahkych "C",

127783174530 vefmi fahkych "CC" dvojnas. 2x s email. m2 13,200 27,550 363,660 0,011
M Prace a dodavky M 640,200 0,013
25-M Povrchova Gprava strojov a zariadeni 640,200 0,013

Metalizacia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.Ill.spotreba kovu

128|250040121 1,264 kg/m2, vySka do 1,9 m m2 13,200 28,460 375,670 0,013
Otryskavanie kremicitym pieskom fr.lll.spotreba piesku 75

129|250040321 kg/m2, vyska do 1,9 m m2 13,200 20,040 264,530 0,000
Investiéné naklady neobsiahnuté v

VRN cenach 2 840,500 0,000

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou urcenie
priebehu nadzemného alebo podzemného existujuceho aj

130|000300013.S planovaného vedenia eur 1,000 741,000 741,000 0,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

131]000300031.S skuto¢ného vyhotovenia stavby eur 1,000 437,000 437,000 0,000
Projektové prace - stavebna cast' (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). ndklady na dokumentaciu

132/000400022.S skutoéného zhotovenia stavby eur 1,000 1 662,500 1 662,500 0,000
Celkom 166 338,510 1 860,966
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CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH
1. Cast: Pristavba k z8§ a MS Jakubany

Ja, JUDr. Milan Tkac

ako konatel /Zivnostnik spolo¢nosti MILANKO, spol. s r.o.

so sidlom Chrap¢iakova 29, 052 01 Spisska Nova Ves

tymto

vyhlasujem, Ze v zdkazke ,Pristavba k Z8 a M3 Jakubany*, pre 1. Cast: Pristavba k 2§ a M3 Jakubany
vyhlasenej Verejnym obstardvatefom: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany, ICO: 00329924

b) budem vyugivat subdodévky a na tento tGéel uvadzam:

1. Podiel zdkazky, ktory mam v imysle zadat tretim osobam {subdodavatelom):
Celkom 17,85 % 162 333,17€ bez DPH
2. navrhovani subdodavatelia a predmet subdodavok?

Nazov Sidlo I€o Udaje o osobe Predmet % plnenia zo
subdodavatela subdoddvatela subdodavatela |oprdvnenej konat za subdodavky zdkazky
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia.
Bobcek group, Domarovce 163, 53006321 Vladimir Bobéek Komplet ELI 6,80
S.r.o. 053 02
Herplast, s.r.o. Oravska Polhora 36732290 Ing. FrantiSek Herud Okna a dvere 3,25
746, 029 47
ROKO gips, s.r.o. G. Svéniho 10/A, 36302031 Ing Roman Gotzl, Zemné prace 7,29
971 01 Prievidza vratane
spracovania
. - zeminy
HASPO.sk s.r.o. Karpatské 51267918 Michal Ka¢mdr, Autorizovany 0,51
namestie 10A, bezpetnostny
831 06 technik

Bratislava - Raca

Podmienky vyuzitia subdoddvatelov sa riadim podla § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstravani.

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdoddvatelia su drzitefmi vietkych potrebnych

oprdvneni a kvalifikdcii poZadovanych na wkon danych kon
subdoddvatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objedndvﬁi’ﬂfm(d ﬁ

zmluvy, akoby ho vykondval sam.

V SpiSska Nova Ves, diia 16.08.2023

prac. Pri vy

Chrapé

JUDr. Milan Tkac, konatel spoloénosti

~predmetu zmluvy prostrednictvom
sgeroa riadne vykonanie predmetu






